
近畿地方整備局

1- 1 姫路港広畑地区岸壁(-14m)築造工事(第4工区)
1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 兵庫県姫路市広畑区富士町１番地地先
3) 工 期 ： 約 10 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 本体工（鋼管矢板）約80本

（工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
6) そ の 他 ： ＩＣＴ活用工事（ＣＩＭ設計の活用）

海上工事チャレンジ型
３月公表で追加（本官契約）

1- 2 大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事
1) 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 ： 大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目地先、兵庫県尼崎市丸

島町地先、兵庫県西宮市上田東町4丁目地先
3) 工 期 ： 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 浚渫(航路) 11万m3、武庫川浚渫  7.8万m3  等

（工事発注規模） 15億円以上30億円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
6) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

ＩＣＴ活用工事（浚渫工）
３月公表で追加（本官契約）

1- 3 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事
1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 大阪府泉大津市夕凪町地先
3) 工 期 ： 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 上部工 1式、付属工 1式 等

（工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
6) そ の 他 ： ３月公表で追加（本官契約）

令和５年度 発注の見通しの公表について（令和６年３月現在）

1.一般競争入札

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和５年度（補正予算含む）および令和
６年度早期発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和６年３月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工
事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。

令和６年３月１日

【神戸港湾事務所】

【大阪港湾・空港整備事務所】

工 事 名 ：

工 事 名 ：

工 事 名 ：
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1- 4 舞鶴港和田地区道路（上安久線）A2橋台工事
1) 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 ： 京都府舞鶴市上安久
3) 工 期 ： 約 11 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 橋台工（A2橋台） 等

（工事発注規模） 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
6) そ の 他 ： 陸上工事チャレンジ型

３月公表で変更（分任官契約）
工事発注規模：
2億5,000万円以上6億8,000万円未満→1億5,000万円以上
2億5,000万円未満

1- 5 和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸（第1-2工
区）等築造工事

1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県海南市船尾地先
3) 工 期 ： 約 11 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 基礎工 1式、本体工 1式、上部工 1式、被覆工 1

式、裏込工 1式、仮設工 1式
（工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
6) そ の 他 ： ３月公表で変更（本官契約）

入札予定時期：第1四半期→第2四半期

1- 6 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第3-B工区）
基礎工事

1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県海南市藤白地先
3) 工 期 ： 約 10 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 構造物撤去工 1式、基礎工 1式、本体工 1式、裏込

工 1式
（工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
6) そ の 他 ： 海上工事チャレンジ型

３月公表で変更（本官契約）
入札予定時期：第1四半期→第2四半期

1- 7 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第3-B工区）
本体工事

1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県和歌山市湊地先
3) 工 期 ： 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 本体工 1式、仮設工 1式

（工事発注規模） 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
6) そ の 他 ： ３月公表で変更（分任官契約）

入札予定時期：第1四半期→第2四半期

工 事 名 ：

工 事 名 ：

【舞鶴港湾事務所】

【和歌山港湾事務所】

工 事 名 ：

工 事 名 ：

2 / 3 ページ



1- 8 和歌山下津港海岸（海南地区）鳥居水門・護岸等築造工
事

1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県海南市鳥居地先、藤白地先
3) 工 期 ： 約 22 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 基礎工 1式、本体工 1式、上部工 1式、撤去工 1

式、設備工 1式
（工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
6) そ の 他 ： ２月公表で変更済（本官契約）

1- 9 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白水門・護岸等築造工
事

1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県和歌山市藤白地先
3) 工 期 ： 約 29 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 基礎工 1式、本体工 1式、上部工 1式、撤去工 1

式、設備工 1式
（工事発注規模） 15億円以上30億円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
6) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

３月公表で追加（本官契約）

工 事 名 ：

工 事 名 ：
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近畿地方整備局

1- 1 阪神港における物流効率化に資するコンテナターミナル
ゲート運用検討業務

1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： CONPAS常時運用支援 1式、常時運用時の利用動向の整

理・分析 1式、試験運用に向けたCONPAS改修 1式、試
験運用の計画準備・実施 1式、試験運用の効果検証 1
式、検討会等運営支援 1式

4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
5) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

２月公表済（本官契約）

2- 1 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)施工環境調査
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 水質調査 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（分任官契約）

2- 2 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第2工区）詳
細設計

1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 11 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： １２月公表済（分任官契約）

【和歌山港湾事務所】

業 務 名 ：

業 務 名 ：

【近畿地方整備局】

【大阪港湾・空港整備事務所】

業 務 名 ：

２.簡易公募型競争入札

令和５年度 建設コンサルタント業務等

発注予定情報（令和６年３月現在）

１.公募型競争入札

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和６年度早期発注の建設コンサルタン
ト業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和６年３月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建
設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタ
ント業務等が発注される場合があります。

令和６年３月１日

1 / 3 ページ



2- 3 水質・底質分析
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 水質・底質分析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（分任官契約）

2- 4 和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸（第1-3,4工
区）詳細設計

1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（分任官契約）

2- 5 管内事業説明資料等作成業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 資料作成 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（本官契約）

3- 1 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設環境影響評価
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 環境影響評価 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
5) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

３月公表で追加（本官契約）

4- 1 大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 航行安全検討 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（分任官契約）

4- 2 和歌山下津港整備計画検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 整備計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（分任官契約）

業 務 名 ：

業 務 名 ：

業 務 名 ：

【和歌山港湾事務所】

【大阪港湾・空港整備事務所】

業 務 名 ：

４.簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

【近畿地方整備局】

業 務 名 ：

３.公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

【大阪港湾・空港整備事務所】

業 務 名 ：
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4- 3 橋梁基礎の有効応力解析検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： とう曲変位を考慮した有効応力解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（分任官契約）

4- 4 神戸港臨港道路(湾岸西伸)の施工課題に関する検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 施工課題の検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（分任官契約）

4- 5 グローバルコールドチェーン構築に係る検討調査
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 計画の検討 １式、輸送実証 １式、ヒアリング調査

１式、結果の検討 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
5) そ の 他 ： ３月公表で追加（本官契約）

業 務 名 ：

業 務 名 ：

【近畿地方整備局】

業 務 名 ：

【神戸港湾空港技術調査事務所】
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