

令和6年5月13日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します（5月1日公表の一部変更となります）。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年5月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東海岸町地先
- 3) 工 期 : 約 19 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工（上部工撤去）約500m³、上部工（プレキャスト梁製作・据付）約50個、上部工（プレキャスト床板製作・据付）約30個、付属工（係船柱工等）1式、舗装工（コンクリート舗装工）約600m²
- (工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
4月公表済（本官契約）
- 1-2 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド（第2期）地区荷さばき地（PC15から17）地盤改良等工事（第2工区）
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島9丁目地先
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、土工 1式、陸上地盤改良工 約5,000m²、付属工 走行路版設置 約400枚 等、雑工 コンテナマット設置 約530枚 等、舗装工 約50,000m²、仮設工 1式、安全管理 1式
- (工事発注規模) 50億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
5月公表で追加（本官契約）
- 1-3 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事(第7工区)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区向洋町中9丁目地先（六甲アイランド沖）
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工 1式、被覆・根固工 1式、裏込・裏埋工 1式、安全管理 1式
- (工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 5月公表で追加（本官契約）

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-4 工 事 名 : 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m) 上部工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府泉大津市夕凧町地先
3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 上部工 1 式、付属工 1 式 等
(工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 3月公表済 (本官契約)
- 1-5 工 事 名 : 八尾空港エプロン等改良工事
1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府八尾市空港
3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1 式、半たわみ舗装 1 式 等
(工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 4月公表済 (分任官契約)
- 1-6 工 事 名 : 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m) 築造工事(第2工区)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府泉大津市夕凧町地先
3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本体工 (鋼管杭打設) 32本 等
(工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 4月公表済 (本官契約)
- 1-7 工 事 名 : 大阪港安治川内港地区岸壁(-10m) 改良工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市港区石田 1 丁目地先
3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、維持補修工 1 式、復旧工 1 式、
付帯工 1 式、仮設工 1 式 等
(工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 5月公表で追加 (分任官契約)
- 1-8 工 事 名 : 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市住之江区南港東4丁目地先
3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 流出防止柵補修 1 式 等
(工事発注規模) 3,700万円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 5月公表で追加 (分任官契約)

【舞鶴港湾事務所】

- 1-9 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路 (上安久線) A2橋台工事
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市上安久
3) 工 事 期 間 : 約 11 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台工 (A2橋台) 等
(工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
3月公表で変更済 (分任官契約)

- 1- 10 工 事 名 : 舞鶴港和田地区岸壁 (-12m) 築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市字下安久
 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 床掘工 1 式、基礎工 1 式
 (工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 海上工事チャレンジ型
 5月13日公表で変更 (分任官契約)
 工事発注規模 : 1億5,000万円以上2億5,000万円未満→2
 億5,000万円以上8億1,000万円未満
- 1- 11 工 事 名 : 柴山港柴山地区外防波堤(西)本体等工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県美方郡香美町香住区浦上
 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 吊筋の保全対策等
 (工事発注規模) 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
 4月公表済 (分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 1- 12 工 事 名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 船尾南護岸 (第1-2工
 区) 等築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市船尾地先
 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式、本體工 1 式、上部工 1 式、被覆工 1
 式、裏込工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 4月公表で変更済 (本官契約)
- 1- 13 工 事 名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 藤白護岸 (第3-B工区)
 築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市藤白地先
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、基礎工 1 式、本體工 1 式、裏込
 工 1 式
 (工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 海上工事チャレンジ型
 5月公表で変更 (分任官契約)
 工事名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 藤白護岸 (第3-
 B工区) 基礎工事→和歌山下津港海岸 (海南地区) 藤白
 護岸 (第3-B工区) 築造工事
 工期 : 約10ヶ月→約9ヶ月

- 1- 14 工 事 名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 藤白護岸 (第3-B工区)
 本體工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 本體工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模) 9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 4月公表で変更済 (分任官契約)

- 1- 15 工 事 名 : 和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)改良工事
 (第4工区)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊薬種畑地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式、上部工 1 式
(工事発注規模) 9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 4月公表済 (分任官契約)

令和6年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和6年5月現在）

令和6年5月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年5月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 業務名 : 姫路港広畑地区臨港道路深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量（水深測量）約0.2km²
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 4月公表済（分任官契約）
- 1-2 業務名 : 神戸港臨港道路環境調査計画検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 環境調査計画の策定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表で追加（分任官契約）
- 1-3 業務名 : 尼崎西宮芦屋港末広地区土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表で追加（分任官契約）
- 1-4 業務名 : 神戸港湾事務所計画調査資料作成業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 工程管理 1式、事業計画資料の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 5月公表で追加（分任官契約）
- 1-5 業務名 : 神戸港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表で追加（分任官契約）
- 1-6 業務名 : 神戸港潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 探査工（潜水探査） 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表で追加（分任官契約）

- 1-7 業務名 : 神戸港磁気探査 (二次)
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 探査工 (確認探査) 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5 月公表で追加 (分任官契約)

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-8 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫環境調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 4 月公表済 (分任官契約)

- 1-9 業務名 : 大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)BIM/CIMモデル作成等業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : BIM/CIMモデル作成 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5 月公表で追加 (分任官契約)

【舞鶴港湾事務所】

- 1-10 業務名 : 舞鶴港等施工検討他業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 施工検討他 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期 : 第1四半期→第2四半期
履行期間 : 10ヶ月→7ヶ月

- 1-11 業務名 : 舞鶴港和田地区岸壁(-12m)底質調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 底質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) その他 : 5 月公表で追加 (分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 1-12 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 船尾南護岸 (第1-3, 4工区) 詳細設計
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5 月公表で変更 (分任官契約)
履行期間 : 約10ヶ月→約7ヶ月
入札予定時期 : 第1四半期→第2四半期

- 1-13 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(改良)(第2工区)詳細設計
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 5月公表で変更(分任官契約)
履行期間:約10ヶ月→約7ヶ月
入札予定時期:第1四半→第2四半期
- 1-14 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)深淺測量
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 深淺測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 4月公表済(分任官契約)
- 1-15 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)施工環境調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約15ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 4月公表済(分任官契約)
- 1-16 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)水路測量
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水路測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 4月公表済(分任官契約)

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 1-17 業務名 : 大阪港北港南地区コンテナターミナル(C12およびC12延伸部)安定性に関する解析等業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 検討条件の設定 1式、安定性の照査 1式、有識者意見聴取 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 5月公表で追加(分任官契約)

2. 簡易公募型プロポーザル

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業務名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)施工等検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 施設現況調査 1式、補修対策工法の検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 5月公表で追加(分任官契約)

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 2-2 業務名 : 複合一貫輸送ターミナル構造等検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 構造検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 5 月公表で追加 (分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 2-3 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 整備効果検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 5 月公表で変更 (分任官契約)
業務名:和歌山下津港海岸 (海南地区) 整備効果資料作成業務→和歌山下津港海岸 (海南地区) 整備効果検討業務

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 2-4 業務名 : 橋梁基礎の有効応力解析検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : とう曲変位を考慮した有効応力解析 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 5 月公表で変更 (分任官契約)
履行期間 : 10 ヶ月→9 ヶ月
入札予定時期 : 第 1 四半期→第 2 四半期
- 2-5 業務名 : 次世代海面清掃兼油回収船の導入に向けた技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 現状把握 1 式、船舶に関する CO2 排出量削減技術の開発状況調査 1 式、次世代海面清掃兼油回収船に利用可能な技術の検討 1 式、省エネ技術に関する実装効果の検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 5 月公表で追加 (分任官契約)

【近畿地方整備局】

- 2-6 業務名 : 港湾における地震被害早期復旧方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 資料収集・整理 1 式、被害想定 of 検討 1 式、応急復旧方法の検討 1 式、発災後に備えた応急復旧に必要な資機材の備蓄等の検討 1 式、有識者意見聴取 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 4 月公表済 (本官契約)

- 2-7 業 務 名 : 大阪湾諸港等の広域連携に関する港湾事業継続計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 能登半島地震を踏まえた実効性向上に向けた検討 1式、航路啓開を担う作業船確保の検討 1式、図上訓練の実施 1式、大阪湾BCP(案)・活動指針(案)等の策定等 1式、大阪湾港湾機能継続計画推進協議会・WGの運営 1式
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 : 4月公表済(本官契約)

- 2-8 業 務 名 : 近畿管内における大型プレジャーボート受入に関する基礎的調査検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 資料収集・整理 1式、ヒアリング調査 1式、結果の整理 1式、結果の検討 1式
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 : 5月公表で追加(本官契約)