

平成30年度
発注の見通しの公表について（平成30年5月現在）

平成30年5月11日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年5月11日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[大阪港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(3)埋立工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 大阪市此花区夢洲東地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 裏込・埋立工 1式
(工事発注規模) 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 3月公表済(本官)
4月公表で変更
(工事発注規模) : 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
→ 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
5月公表で変更
(工期) : 約8ヶ月 → 約6ヶ月
- 1-2 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(2)余水吐等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 大阪市此花区夢洲東地先
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 本体工 1式、基礎工 1式
(工事発注規模) 6億8,000万円以上15億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：4月公表済（本官）【政府調達協定対象】
5月公表で変更
（工事名）：大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設護岸(2)
余水吐築造等工事
→大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設護岸(2)
余水吐等工事

1-3 工 事 名：堺泉北港助松地区航路(-14m) 浚渫工事

- 1) 工 事 種 別：港湾等しゅんせつ工
- 2) 工 事 場 所：高石市南高砂地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：浚渫工 1式
（工事発注規模）2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：4月公表済（本官）
5月公表で変更
（工事発注規模）：1億5,000万円以上2億5,000万円未満
→2億5,000万円以上6億8,000万円未満

1-4 工 事 名：大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設護岸(1) 基礎工事

- 1) 工 事 種 別：港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所：大阪市此花区夢洲東地先
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要：基礎工 1式
（工事発注規模）6億8,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：5月公表で追加（本官）【政府調達協定対象】

1-5 工 事 名：大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設護岸(1) 被覆工事(第1工区)

- 1) 工 事 種 別：港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所：堺市堺区匠町3番地先
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：被覆・根固工（被覆ブロック製作） 1式
（工事発注規模）9,000万円以上1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：5月公表で追加

1-6 工 事 名：大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設護岸(1) 被覆工事(第2工区)

- 1) 工 事 種 別：港湾土木工事

- 2) 工 事 場 所 : 堺市堺区匠町3番地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工(被覆ブロック製作) 1式
(工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 5月公表で追加

1-7 工 事 名 : 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪市住之江区南港東4丁目地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 流出防止柵改良 1式
(工事発注規模) 3,700万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 5月公表で追加

[神戸港湾事務所]

1-8 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド(第2期)地区航路(-16m)浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島地先
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1式、土捨工 1式
(工事発注規模) 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表済(本官)

1-9 工 事 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東海岸町地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1式、土捨工 1式
(工事発注規模) 1億5,000億円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表済

1-10 工 事 名 : 神戸港新港東ふ頭地区浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区小野浜町地先

- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1 式、土捨工 1 式
(工事発注規模) 3,700 万円以上 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済

1-11 工 事 名 : 庁舎受電設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区小野浜町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 受電設備取替 1 式
(工事発注規模) 3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済

1-12 工 事 名 : 神戸港波浪観測塔補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区向洋町中地先
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 補修工 1 式
(工事発注規模) 3,700 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済

[和歌山港湾事務所]

1-13 工 事 名 : 和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)築造等工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊薬種畑地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式 (ケーソン据付 3 函)
撤去工 1 式 (ケーソン撤去 2 函)
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官)

1-14 工 事 名 : 和歌山下津港北港地区防波堤(南)本体工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊

- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式 (ケーソン製作 1 函)
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官)

1-15 工 事 名 : 和歌山下津港北港地区防波堤(南)被覆等工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 (被覆・根固ブロック製作) 1 式
(工事発注規模) 3,700 万円以上 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済

1-16 工 事 名 : 日高港塩屋地区防波堤(西)改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県御坊市塩屋地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官)

1-17 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)日方護岸築造工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市日方
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式、上部工 1 式、排水構造物工 1 式、土工
1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模) 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官)
5 月公表で変更
工期 : 約 9 ヶ月→約 8 ヶ月

1-18

工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)施工管理用カメラ設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市日方、築地、船尾

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV 監視制御装置設置工 1 式、CCTV 装置設置工 1 式、
電気設備工 1 式
(工事発注規模) 3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 5 月公表で追加

平成30年5月11日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年5月11日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[神戸港湾空港技術調査事務所]

1-1 業務名：建造施工状況確認等業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：設計図書の検討業務 1式、施工状況確認業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

2. 簡易公募型競争入札

[舞鶴港湾事務所]

2-1 業務名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：物件調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：4月公表済

2-2 業務名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)施工計画検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：施工計画検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

5) そ の 他 : 4月公表済

2-3 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)土質調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 土質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 : 4月公表済

2-4 業 務 名 : 舞鶴港第2ふ頭地区岸壁(-10m)附带施設上部工改良設計

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 : 4月公表済

2-5 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)環境影響調査

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 環境調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 : 4月公表済

[大阪港湾・空港整備事務所]

2-6 業 務 名 : 堺泉北港助松地区航路(-14 m)潜水探査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 潜水探査 1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 : 3月公表済

2-7 業 務 名 : 大阪湾施工環境調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 : 4月公表済

2-8 業 務 名 : 堺泉北港助松地区航路 (-14 m) 確認探査

- 1) 業 務 種 別 : 測 量 ・ 調 査
- 2) 履 行 期 間 : 約 2 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 磁 気 探 査 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) そ の 他 : 4 月 公 表 済

[神戸港湾事務所]

2-9 業 務 名 : 神戸港ポートアイランド (第 2 期) 地区荷さばき地施工計画
検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 施 工 計 画 検 討 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) そ の 他 : 4 月 公 表 済

2-10 業 務 名 : 神戸港ポートアイランド (第 2 期) 地区用地測量

- 1) 業 務 種 別 : 測 量 ・ 調 査
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 用 地 測 量 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) そ の 他 : 4 月 公 表 済

2-11 業 務 名 : 神戸港ポートアイランド (第 2 期) 地区土質調査

- 1) 業 務 種 別 : 測 量 ・ 調 査
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 土 質 調 査 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) そ の 他 : 4 月 公 表 済

2-12 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地 (-12m) 浚渫環境監視

- 1) 業 務 種 別 : 測 量 ・ 調 査
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 工 事 環 境 監 視 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) そ の 他 : 4 月 公 表 済

2-13 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地 (-12m) 水路測量

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 水路測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 4月公表済

2-14 業務名 : 海底地形調査

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 4月公表済

2-15 業務名 : 神戸港新港東ふ頭地区水路測量

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 水路測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表済

2-16 業務名 : 神戸港航路附帯施設土質調査

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 土質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 5月公表で追加

2-17 業務名 : 神戸港工事等に伴う航行安全情報管理業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 航行安全情報管理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 5月公表で追加

[和歌山港湾事務所]

2-18 業務名 : 和歌山下津港本港地区泊地(-13m)水路測量

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月

- 3) 業務概要：水路測量 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：4月公表済

2-19 業務名：日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：施工環境調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

2-20 業務名：和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸(排水機場部)細部設計

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：細部設計 1式、施工計画検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

2-21 業務名：和歌山下津港青岸地区係留施設土質調査

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：土質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

3. 簡易公募型プロポーザル

[舞鶴港湾事務所]

3-1 業務名：舞鶴港和田地区国際物流ターミナル事業効果検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：事業効果検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

[大阪港湾・空港整備事務所]

3-2 業務名：大阪港主航路浚渫工事に伴う航行安全対策検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 検討業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表済

[神戸港湾事務所]

3-3 業務名 : 姫路港事業効果検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業効果検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表済

[和歌山港湾事務所]

3-4 業務名 : 和歌山下津港海和歌丸等係留施設施工計画検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 船舶係留用施設の施工計画検討業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 5月公表で追加

[神戸港湾空港技術調査事務所]

3-5 業務名 : 海水循環技術による環境改善検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 検討業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表済

5月公表で変更

業務名 : 大阪湾奥部の海水循環技術検討業務

→海水循環技術による環境改善検討業務

3-6 業務名 : 大阪湾汚濁機構解明検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

3-7 業務名：舞鶴港第2ふ頭地区係留附帯施設基本設計等

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：基本設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

3-8 業務名：和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸構造検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

3-9 業務名：和歌山下津港海岸における水門構造等検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

5月公表で変更

業務名：和歌山下津港海岸における水門構造検討業務

→和歌山下津港海岸における水門構造等検討業務

3-10 業務名：神戸港機能強化事業構造検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：5月公表で追加

3-11 業務名：神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地地盤改良
検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：基本設計 1式

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他 ： 5月公表で追加