

平成30年度 発注の見通しの公表について（平成30年10月現在）

平成30年10月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[大阪港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)被覆工事(第1工区)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 堺市堺区匠町3番地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工(被覆ブロック製作) 1式
(工事発注規模) 9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 9月公表済

[神戸港湾事務所]

- 1-2 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設地盤改良工事(第4工区)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区向洋町中地先
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 海上地盤改良工 1式、事業損失防止施設 1式
(工事発注規模) 30億円以上50億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 7月公表済(本官)【政府調達協定対象】

[和歌山港湾事務所]

1-3 工 事 名 : 和歌山下津港北港地区防波堤(南)本体工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式 (ケーソン製作 1 函)
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官)

1-4 工 事 名 : 和歌山下津港北港地区防波堤(南)被覆等工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 (被覆・根固ブロック製作) 1 式
(工事発注規模) 3,700 万円以上 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済

1-5 工 事 名 : 日高港塩屋地区防波堤(西)改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県御坊市塩屋地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式
(工事発注規模) 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官)
7 月公表で変更済
工期 : 約 6 ヶ月
→約 5 ヶ月
(工事発注規模) : 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
→ 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満
入札予定時期 : 第 2 四半期
→第 3 四半期
8 月公表で変更済
工期 : 約 5 ヶ月
→約 4 ヶ月
10 月公表で変更
工期 : 約 4 ヶ月
→約 9 ヶ月

平成30年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（平成30年10月現在）

平成30年10月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

[舞鶴港湾事務所]

1-1 業 務 名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査

- 1) 業 務 種 別：建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：物件調査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) そ の 他：4月公表済
6月公表で変更済
入札予定時期：第1四半期
→第2四半期
7月公表で変更済
履 行 期 間：約10ヶ月
→約8ヶ月
9月公表で変更
入札予定時期：第2四半期
→第3四半期

1-2 業 務 名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)環境影響調査

- 1) 業 務 種 別：建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：環境調査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) そ の 他：4月公表済

1-3 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)UAV 写真測量

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 写真測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 : 10 月公表で追加

[大阪港湾・空港整備事務所]

1-4 業 務 名 : 堺泉北港助松地区航路(-14m)深浅測量

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 深浅測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 10 月公表で追加

[神戸港湾事務所]

1-5 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 工事環境監視 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表済

8 月公表で変更済
入札予定時期 : 第 2 四半期
→第 3 四半期

1-6 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水路測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表済

1-7 業 務 名 : 海底地形調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月

- 3) 業務概要：測量 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：4月公表済

1-8 業務名：神戸港新港東ふ頭地区水路測量

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約2ヶ月
- 3) 業務概要：水路測量 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：4月公表済
8月公表で変更済
入札予定時期：第2四半期
→第3四半期

1-9 業務名：神戸港航路附帯施設潜水探査

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：潜水探査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：7月公表済

1-10 業務名：神戸港航路附帯施設磁気探査（二次）

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約2ヶ月
- 3) 業務概要：磁気探査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：7月公表済

1-11 業務名：神戸港航路附帯施設地盤改良工事等環境監視

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：工事環境監視 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：10月公表で追加

[和歌山港湾事務所]

1-12 業務名：和歌山下津港青岸地区係留施設土質調査

- 1) 業務種別：測量・調査

- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 土質調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表済
8 月公表で変更済
入札予定時期 : 第 2 四半期
→第 3 四半期

2. 簡易公募型プロポーザル

[大阪港湾・空港整備事務所]

2-1 業 務 名 : 大阪港主航路浚渫工事に伴う航行安全対策検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 検討業務 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表済
9 月公表で変更
履行期間 : 約 8 ヶ月
→約 6 ヶ月
入札予定時期 : 第 2 四半期
→第 3 四半期

2-2 業 務 名 : 堺泉北港事業効果検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 検討業務 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 9 月公表済