

平成30年度 発注の見通しの公表について（平成30年12月現在）

平成30年12月12日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年12月12日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[神戸港湾事務所]

1-1 工 事 名 : 神戸港第五防波堤撤去等工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 撤去工 1式
(工事発注規模) 6億8,000万円以上 15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 12月公表で追加(本官)【政府調達協定対象】

[和歌山港湾事務所]

1-2 工 事 名 : 和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)築造工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊薬種畑地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波工(据付・復旧) 1式
(工事発注規模) 9,000万円以上 1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 12月公表で追加

1-3 工 事 名 : 和歌山下津港本港地区岸壁(-13m)改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市西浜地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 附属工 1 式
(工事発注規模) 3,700 万円以上 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 12 月公表で追加

1-4 工 事 名 : 日高港塩屋地区防波堤(西)改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県御坊市塩屋地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式
(工事発注規模) 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 12 月公表で追加 (本官)

平成30年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（平成30年12月現在）

平成30年12月12日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年12月12日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

[舞鶴港湾事務所]

1-1 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)附属工詳細設計

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 : 12月公表で追加

[大阪港湾・空港整備事務所]

1-2 業 務 名 : 堺泉北港助松地区航路(-14m)底質調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 底質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 : 11月公表済

[神戸港湾事務所]

1-3 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 工事環境監視 1式

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：4月公表済
8月公表で変更済
入札予定時期：第2四半期
→第3四半期
12月公表で変更
履行期間：約6ヶ月
→約3ヶ月
入札予定時期：第3四半期
→第4四半期

1-4 業務名：尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：水路測量 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：4月公表済
12月公表で変更
履行期間：約5ヶ月
→約3ヶ月
入札予定時期：第3四半期
→第4四半期

[神戸港湾空港技術調査事務所]

1-5 業務名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)橋梁等詳細設計

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：12月公表で追加(本官)

平成31年度 発注の見通しの公表について（平成30年12月現在）

平成30年12月12日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成31年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年12月12日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[神戸港湾事務所]

1-1 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設地盤改良工事（第4工区）

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区向洋町中地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 海上地盤改良工 1式、事業損失防止施設 1式
(工事発注規模) 30億円以上50億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 7月公表済(本官)【政府調達協定対象】
12月公表で変更
入札予定時期 : 第4四半期
→第1四半期

1-2 工 事 名 : 神戸港六甲アイランド地区岸壁(-16m)等耐震改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区向洋町東
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、陸上地盤改良工 1式、土工 1式、
舗装工 1式、附属工 1式
(工事発注規模) 15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 12月公表で追加(本官)【政府調達協定対象】