

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年6月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド(第2期)地区岸壁(-16m)等耐震改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島8丁目
3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 陸上地盤改良工（深層混合処理工 約550m²）、構造物撤去工1式、付属工1式、排水構造物工1式、雑工1式
（工事発注規模）2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 6月公表で変更（本官契約）
入札予定時期：第1四半期→第2四半期
- 1-2 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(拡張部)耐震改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島8丁目
3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 陸上地盤改良工 1式、付属工1式、排水構造物工1式、雑工1式
（工事発注規模）6億9,000万円以上15億円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
6月公表で変更（本官契約）
入札予定時期：第1四半期→第3四半期
工事種別：港湾土木工事→空港等土木工事
- 1-3 工 事 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東海岸町地先
3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、上部工 1式
（工事発注規模）1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 6月公表で変更（分任官契約）
入札予定時期：第1四半期→第2四半期

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-4 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(2)基礎工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市此花区夢洲東地先
3) 工 事 期 間 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎工(盛砂 約68,000m³、基礎捨石10~200kg/個 捨石約64,000m³、防砂シート 1式)、背後固化処理 約4,600m³
(工事発注規模) 6億9,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
5月公表済(本官契約)

- 1-5 工 事 名 : 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市住之江区南港東4丁目地先
3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 流出防止柵改良 1式
(工事発注規模) 3,700万円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 5月公表済(分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 1-6 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)内海水門・護岸等築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市内海地先
3) 工 事 期 間 : 約 30 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 仮設工(仮棧橋撤去 1式、仮締切撤去 1式)、本體工(水門躯体 1式、吐口躯体 1式、鋼管矢板 約100本、方塊ブロック 約30個)、基礎工 約140m、被覆根固工 約60m、上部工 約90m、裏込・裏埋工 約40m、舗装工 約40m、建築工事 1式、設備工事 1式
(工事発注規模) 6億9,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
6月公表で変更(本官契約)
工事種別: 港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事、建築工事→港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事
工事概要: 仮設工(仮棧橋撤去 1式、仮締切撤去 1式)、本體工(水門躯体 1式、吐口躯体 1式、鋼管矢板 約120本、方塊ブロック 約30個)、基礎工 約170m、被覆根固工 約170m、上部工 約150m、裏込・裏埋工 約130m、舗装工 約70m、建築工事 1式、設備工事 1式→仮設工(仮棧橋撤去 1式、仮締切撤去 1式)、本體工(水門躯体 1式、吐口躯体 1式、鋼管矢板 約100本、方塊ブロック 約30個)、基礎工 約140m、被覆根固工 約60m、上部工 約90m、裏込・裏埋工 約40m、舗装工 約40m、建築工事 1式、設備工事 1式

令和3年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和3年6月現在）

令和3年6月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年6月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 業務名 : 神戸港土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で変更（本官契約）
簡易公募型競争入札→公募型競争入札
入札予定時期：第1四半期→第2四半期
その他：分任官契約→本官契約
- 1-2 業務名 : 神戸港土質調査（その2）
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で追加（本官契約）
- 1-3 業務名 : 神戸港潜水探査（その3）
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 潜水探査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 6月公表で追加（本官契約）

2. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業務名 : 神戸港潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 探査工 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で変更（分任官契約）
入札予定時期：第1四半期→第2四半期

- 2-2 業務名 : 神戸港ポートアイランド (第2期) 地区PC18荷さばき地
(拡張部)照明塔設計業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 照明設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期 : 第1四半期→第2四半期
- 2-3 業務名 : 神戸港潜水探査 (その2)
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 探査工 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期 : 第1四半期→第2四半期
- 2-4 業務名 : 姫路港須加地区航路(-12m)磁気探査 (二次)
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 磁気探査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期 : 第1四半期→第3四半期
- 2-5 業務名 : 神戸港みなとカメラ実施設計
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業務概要 : CCTV実施設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
履行期間 : 約10ヶ月→約5ヶ月
入札予定時期 : 第1四半期→第2四半期
- 2-6 業務名 : 姫路港広畑地区岸壁 (-14m) 土質調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 土質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)
- 2-7 業務名 : 神戸港航路附帯施設基礎工事等環境監視 (その2)
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境監視 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)
- 2-8 業務名 : 姫路港広畑地区航路・泊地 (-14m) 深浅測量等
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 深浅測量 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 2-9 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設沈下解析等検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 沈下解析 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 4月公表済(分任官契約)
- 2-10 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)等施工計画検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 施工計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5月公表済(分任官契約)
- 2-11 業務名 : 堺泉北港汐見沖地区泊地(-12m)等潜水探査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 潜水調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5月公表済(分任官契約)
- 2-12 業務名 : 堺泉北港汐見沖地区泊地(-12m)等磁気探査(二次)
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 2 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 磁気探査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) その他 : 5月公表済(分任官契約)
- 2-13 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設施工環境調査(第2工区)
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) その他 : 6月公表で追加(分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 2-14 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)陸閘監理システム設備設計
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 陸閘監理システム設備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5月公表済(分任官契約)
- 2-15 業務名 : 和歌山港湾事務所管内の港湾施設防災機能強化検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 安定性照査 1式、耐震改良設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6月公表で追加(分任官契約)

【舞鶴港湾事務所】

- 2- 16 業 務 名 : 舞鶴港和田地区岸壁(-12m)施工環境調査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施工環境調査 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
履行期間: 約4ヶ月→約6ヶ月

3. 簡易公募型プロポーザル

【神戸港湾事務所】

- 3- 1 業 務 名 : 神戸港六甲アイランド地区荷さばき地等施工検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施工検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期: 第1四半期→第3四半期
- 3- 2 業 務 名 : 神戸港海上工事に伴う船舶航行安全対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 安全対策検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期: 第1四半期→第2四半期
- 3- 3 業 務 名 : 神戸港臨港道路等施工検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施工検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期: 第1四半期→第2四半期
- 3- 4 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
入札予定時期: 第1四半期→第2四半期

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 3- 5 業 務 名 : 大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 安全対策検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 5 月公表済(分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 3- 6 業 務 名 : 和歌山下津港事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)

【舞鶴港湾事務所】

- 3- 7 業 務 名 : 舞鶴港和田地区等岸壁構造検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 岸壁構造検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 5 月公表済 (分任官契約)

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 3- 8 業 務 名 : 太陽光を活用した水域環境改善技術検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 検討業務 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で追加 (分任官案件)

- 3- 9 業 務 名 : 都市型海岸施設の耐震対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 検討業務 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 4 月公表済 (分任官契約)

【近畿地方整備局】

- 3- 10 業 務 名 : 港湾施設の維持管理に関する技術検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 維持管理に関する技術検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 5 月公表済 (本官契約)