
工 事 名 ： 和歌山港湾事務所庁舎外構工事

調査を実施した業者名： 株式会社ReR

住 所 ： 和歌山県和歌山市八番丁9

1.労務者の確保計画
・自社労務者による対応が可能である等の理由により労務費の削減が可能。

2.手持ち工事の状況
・同種手持ち工事の状況と併せて調達を行う事で、比較的安価に購入が可能。

3.当該工事現場と事務所・倉庫との関係
・本工事場所（和歌山市湊1334）は、弊社倉庫より車で約6分（距離約3.0㎞）であり、移動時間・費用を抑える事が可能。

4.下請会社及び資機材納入業者との関係
・当社は同種工事の施工実績を多く有し、各下請予定業者とお互いが協力業者でもあることから、効率的な施工により経費の軽減が可能。

２．契約対象工事附近に
おける手持工事の状況

契約対象工事付近における手持工事は該当なし。

３．契約対象工事に関連
する手持工事の状況

工事名：北大阪維持出張所囲障改修工事
発注者：国土交通省近畿地方整備局 大阪国道事務所
工 期：令和4年3月12日～令和4年6月30日
金 額：5,379,000円

１．事務所
株式会社ＲｅＲ
所在地：和歌山市八番丁９
距離及び所要時間：陸上3.1km、車で8分

２．倉庫
所在地：和歌山市湊１丁目１０
距離及び所要時間：陸上2.8km、車で6分

５．手持資材の状況

本工事における手持資材の使用予定なし。

６．資材購入先及び購入
先と入札者の関係

品名：サイクルポートＢＹＦ型、クレディ門扉１型、朝日ＵＮフェンス
購入先：（株）芦田
関係：協力会社（取引４年）

品名：インターロッキング（３００角）、グレーチング（スチール細目）、Ｕ字側溝（３００角）
購入先：（有）千旦コンクリート工業
関係：協力会社（取引７年）

７．手持機械数の状況

機械名称：２ｔダンプ
数量：１台
別途工事で５月下旬まで別途工事で使用しているが、以降は本工事で使用可能。

８．労務者の具体的供給
の見通し

配置予定人数
自社 ９人
協力会社 ２社 １２人

９．過去に施工した公共
工事名及び発注者

過去５カ年において
発注者：和歌山県和歌山市
岡崎小学校若竹学級３、４教室新設工事（R2.1.17～R2.7.31)
他 2機関、18工事

の実績あり。

１０．経営内容

資本金 ２０００万円
営業年数 ７年
従業員数 １５人

１１．1から10までの事情
聴取した結果についての
調査検討

・構内舗装、屋外排水について、下請会社からの見積価格が低廉であることが、低価格入札となった最大の要因と思われる。資材価格が高騰している状況も考慮され
た上で提出された下請会社からの見積書の提出を受け、入札金額の妥当性を確認した。
・公共工事の実績について、十分あることを確認した。

１２．9の公共工事の成績
状況

直轄工事で完了実績なし。

１３．経営状況

非公表。

１４．信用状況

支障なし。

１．その価格により入札
した理由

低入札価格調査の実施概要

４．契約対象工事箇所と
入札者の事業所、倉庫等
との関連
（地理的条件）

１５．その他必要な事
項

項 目 内 容
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