

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年5月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港臨港道路主塔基礎工事（その1）
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先（摩耶埠頭沖）
 3) 工 事 期 : 約 50 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、基礎工 1 式（鋼管矢板・鋼管杭約250本）、計測管理工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）50億円以上
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 4 月公表済（本官契約）
 【政府調達協定対象】
 公告予定時期：令和7年6月
 専任開始時期：標準
 一括審査方式
 試行工事：
 荒天リスク精算型

- 1-2 工 事 名 : 神戸港臨港道路主塔基礎工事（その2）
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先（摩耶埠頭沖）
 3) 工 事 期 : 約 50 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式（鋼管矢板・鋼管杭約250本）、計測管理工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）50億円以上
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 4 月公表済（本官契約）
 【政府調達協定対象】
 公告予定時期：令和7年6月
 専任開始時期：標準
 一括審査方式
 試行工事：
 荒天リスク精算型

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-3 工 事 名 : 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市住之江区南港東4丁目地先
 3) 工 事 期 : 約 6 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 流出防止柵補修 1 式 等
 （工事発注規模）4,200万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 4 月公表済（分任官契約）
 公告予定時期：令和7年6月
 専任開始時期：標準

- 1-4 工 事 名 : 八尾空港誘導路等改良工事
 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 大阪府八尾市空港
 3) 工 事 期 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 空港舗装工 1 式、飛行場標識工 1 式、緑地工 1 式 等
 （工事発注規模）1億4,000万円以上2億9,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 5 月公表で変更（本官契約）
 公告予定時期：令和7年5月
 →令和7年7月
 専任開始時期：標準

【舞鶴港湾事務所】

- 1-5 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路（上安久線）A2-A3上部工事
 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市字上安久
 3) 工 事 期 間 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ポストテンション方式単純中空床版橋 約 30m
 (工事発注規模) 1億7,000万円以上2億9,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 4 月公表済（分任官契約）
 公告予定時期：令和 7 年 6 月
 専任開始時期：標準
 ICT活用工事（CIM設計の活用）
 試行工事：
 陸上工事チャレンジ型

- 1-6 工 事 名 : 第二下福井宿舎等屋根他改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 第二下福井宿舎（京都府舞鶴市字下福井）
 舞鶴港湾事務所（京都府舞鶴市字下福井）
 3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 第二下福井宿舎等屋根他改修工事 1 式
 (工事発注規模) 3,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 4 月公表済（分任官契約）
 公告予定時期：令和 7 年 7 月
 専任開始時期：標準

- 1-7 工 事 名 : 舞鶴港和田地区岸壁(-12m)基礎工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市和田ふ頭地先
 3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式、雑工 1 式
 (工事発注規模) 2億9,000万円以上8億1,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 4 月11日公表済（本官契約）
 公告予定時期：令和 7 年 6 月
 専任開始時期：標準
 ICT活用工事（基礎工）
 試行工事：
 荒天リスク精算型

【和歌山港湾事務所】

- 1-8 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸（第1工区）築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市藤白地先
 3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式、上部工 1 式、付帯工 1 式、設備工 1 式
 (工事発注規模) 2億9,000万円以上8億1,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 5 月公表で変更（本官契約）
 公告予定時期：令和 7 年 5 月
 →令和 7 年 6 月
 専任開始時期：標準
 試行工事：
 荒天リスク精算型
 地元企業活用審査型

- 1-9 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)日方護岸等築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市日方地先
 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工 1 式、基礎工 1 式、本体工 1 式、上部工 1 式、排水構造物工
 1 式、雑工 1 式
 (工事発注規模) 1億7,000万円以上2億9,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 5 月公表で追加（分任官契約）
 公告予定時期：令和 7 年 5 月
 専任開始時期：標準

令和7年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和7年5月現在）

令和7年5月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年5月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 公募型競争入札

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業 務 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)潜水探査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 潜水探査 約140,000m²（磁気異常点数約130点）
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 3月公表済（本官契約）
【政府調達協定対象】
公告予定時期：令和7年7月

2. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業 務 名 : 神戸港臨港道路実施設計等業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 詳細設計 1 式、実施設計 1 式、施工計画 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 5月公表で変更（分任官契約）
履行期間：約11ヶ月
→約7ヶ月
公告予定時期：令和7年5月
→令和7年6月
- 2-2 業 務 名 : 姫路港広畑地区臨港道路土質調査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 土質調査 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 5月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和7年5月
- 2-3 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港土質調査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 土質調査 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 5月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和7年5月

【舞鶴港湾事務所】

- 2-4 業務名 : 舞鶴港和田地区岸壁(-12m) 施工環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 施工環境調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 4 月 11 日公表済 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月

【和歌山港湾事務所】

- 2-5 業務名 : 和歌山下津港本港地区泊地(-13m) 等底質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 底質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 4 月公表済 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月
- 2-6 業務名 : 和歌山における地域防災計画に基づく災害時対応検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 事務所災害対策部等運営計画検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 4 月公表済 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 5 月

3. 簡易公募型プロポーザル

【近畿地方整備局】

- 3-1 業務名 : 港湾施設の維持管理に関する技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 維持管理に関する技術情報の提供 1 式、維持管理に関する技術的支援方策検討 1 式、配布用資料(案)の作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 3 月公表済 (本官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 5 月
- 3-2 業務名 : 大阪湾諸港等の広域連携に関する港湾事業継続計画検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 災害時の航路啓開作業の検討 1 式、海上支援ネットワーク形成の検討 1 式、図上訓練の実施 1 式、大阪湾 B C P (案)・活動指針(案)等の策定等 1 式、大阪湾港湾機能継続計画推進協議会・ワーキンググループの運営 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 5 月公表で追加 (本官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 5 月

- 3- 3 業 務 名 : 大阪湾環境再生方策に関する検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 計画・準備 1 式、大阪湾再生に関する検討 1 式、窪地修復に関する検討 1 式、協議・報告 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 : 5 月公表で追加 (本官契約)
 公告予定時期: 令和 7 年 6 月
- 3- 4 業 務 名 : 近畿圏における国際物流機能の強化に向けた方策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現状把握 1 式、取組検討 1 式、資料作成 1 式、会議運営 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 : 5 月公表で追加 (本官契約)
 公告予定時期: 令和 7 年 5 月

【神戸港湾事務所】

- 3- 5 業 務 名 : 神戸港臨港道路整備に伴う施工検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 整備計画の検討 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 : 5 月公表で変更 (分任官契約)
 履行期間: 約11ヶ月
 →約 7 ヶ月
 公告予定時期: 令和 7 年 5 月
 →令和 7 年 6 月
- 3- 6 業 務 名 : 姫路港広畑地区臨港道路施工検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1 式、課題の抽出 1 式、施工計画の検討 1 式、整備計画の検討 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 : 5 月公表で変更 (分任官契約)
 公告予定時期: 令和 7 年 4 月
 →令和 7 年 5 月
- 3- 7 業 務 名 : 神戸港航路附帯施設施工検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 設計計画 1 式、資料収集・整理 1 式、嵩上げ断面の抽出 1 式、構造検討 1 式、嵩上げ断面の選定 1 式、実施設計 1 式、照査 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 : 4 月公表済 (分任官契約)
 公告予定時期: 令和 7 年 5 月

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 3- 8 業 務 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設環境影響評価
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境影響評価 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 : 5 月公表で追加 (分任官契約)
 公告予定時期: 令和 7 年 7 月

【和歌山港湾事務所】

- 3- 9 業 務 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）事業効果検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 : 4 月公表で変更済（分任官契約）
公告予定時期：令和 7 年 6 月

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 3- 10 業 務 名 : 大阪港北港南地区岸壁（-16m）（C12）に関する技術検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 岸壁の安定性の検討 1 式
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 : 5 月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和 7 年 6 月