

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年6月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港臨港道路主塔基礎工事（その1）
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先（摩耶埠頭沖）
 3) 工 期 : 約 50 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、基礎工 1式（鋼管矢板・鋼管杭約250本）、計測管理工 1式、仮設工 1式
 （工事発注規模）50億円以上
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 4月公表済（本官契約）
 【政府調達協定対象】
 公告予定時期：令和7年6月
 専任開始時期：標準
 一括審査方式
 試行工事：
 荒天リスク精算型
- 1-2 工 事 名 : 神戸港臨港道路主塔基礎工事（その2）
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先（摩耶埠頭沖）
 3) 工 期 : 約 50 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式（鋼管矢板・鋼管杭約250本）、計測管理工 1式、仮設工 1式
 （工事発注規模）50億円以上
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 4月公表済（本官契約）
 【政府調達協定対象】
 公告予定時期：令和7年6月
 専任開始時期：標準
 一括審査方式
 試行工事：
 荒天リスク精算型
- 1-3 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド（第2期）地区岸壁（-16m）等耐震改良工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港ポートアイランド（第2期）地区
 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、土工 1式、陸上地盤改良工 約800m²（約640本）、付属工 1式、舗装工 1式、雑工 1式
 （工事発注規模）8.1億円以上15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 6月公表で追加（本官契約）
 【政府調達協定対象】
 公告予定時期：令和7年9月
 専任開始時期：標準
- 1-4 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事（第9工区）
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド沖
 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付 約1,400個）、本土工 1式（延長約210m、コンクリート 約3,600m³）、裏込・裏埋工 1式（裏埋工 約54,000m³）、安全管理 1式
 （工事発注規模）15億円以上30億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 6月公表で追加（本官契約）
 【政府調達協定対象】
 公告予定時期：令和7年7月
 専任開始時期：標準
 ICT活用工事（ブロック据付工）
 試行工事：
 荒天リスク精算型

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-5 工 事 名 : 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市住之江区南港東4丁目地先
3) 工 事 期 期 : 約 6 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 流出防止柵補修 1 式 等
(工事発注規模) 4,200万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 4 月公表済 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 6 月
専任開始時期: 標準
- 1-6 工 事 名 : 八尾空港誘導路等改良工事
1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府八尾市空港
3) 工 事 期 期 : 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 空港舗装工 1 式、飛行場標識工 1 式、緑地工 1 式 等
(工事発注規模) 1億4,000万円以上2億9,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 5 月公表で変更済 (本官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 7 月
専任開始時期: 標準

【舞鶴港湾事務所】

- 1-7 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路 (上安久線) A2-A3 上部工事
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市字上安久
3) 工 事 期 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 : ポストテンション方式単純中空床版橋 約 3 0 m
(工事発注規模) 1億7,000万円以上2億9,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 6 月
専任開始時期: 標準
I C T 活用工事 (C I M 設計の活用)
→ I C T 活用工事 (C I M 設計の活用、構造物工 (橋梁上部))
試行工事:
陸上工事チャレンジ型
- 1-8 工 事 名 : 第二下福井宿舍等屋根他改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 第二下福井宿舍 (京都府舞鶴市字下福井)
舞鶴港湾事務所 (京都府舞鶴市字下福井)
3) 工 事 期 期 : 約 6 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 第二下福井宿舍等屋根他改修工事 1 式
(工事発注規模) 3,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 4 月公表済 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 7 月
専任開始時期: 標準
- 1-9 工 事 名 : 舞鶴港和田地区岸壁 (-12m) 基礎工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市和田ふ頭地先
3) 工 事 期 期 : 約 6 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式、雑工 1 式
(工事発注規模) 2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 4 月11日公表済 (本官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 6 月
専任開始時期: 標準
I C T 活用工事 (基礎工)
試行工事:
荒天リスク精算型

【和歌山港湾事務所】

- 1-10 工 事 名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 藤白護岸 (第1工区) 築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市藤白地先
3) 工 事 期 期 : 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式、上部工 1 式、付帯工 1 式、設備工 1 式
(工事発注規模) 2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 6 月公表で変更 (本官契約)
工期: 約 8 ヶ月→約 7 ヶ月
公告予定時期: 令和 7 年 6 月
専任開始時期: 標準
試行工事:
荒天リスク精算型
地元企業活用審査型

令和7年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和7年6月現在）

令和7年6月2日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年6月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 公募型競争入札

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 潜水探査 約140,000m² (磁気異常点数約130点)
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 3月公表済(本官契約)
【政府調達協定対象】
公告予定時期 : 令和7年7月

2. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業務名 : 神戸港臨港道路実施設計等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1式、実施設計 1式、施工計画 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表で変更済(分任官契約)
公告予定時期 : 令和7年6月
- 2-2 業務名 : 尼崎西宮芦屋港土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で変更(分任官契約)
入札予定時期 : 第3四半期
→第2四半期
公告予定時期 : 令和7年5月
→令和7年6月
- 2-3 業務名 : 神戸港臨港道路潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 潜水探査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で追加(分任官契約)
公告予定時期 : 令和7年7月

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 2-4 業務名 : 都市型海岸土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月

【舞鶴港湾事務所】

- 2-5 業務名 : 舞鶴港和田地区岸壁 (-12m) 施工環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 施工環境調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 4 月 11 日公表済 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月

【和歌山港湾事務所】

- 2-6 業務名 : 和歌山下津港本港地区泊地 (-13m) 等底質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 底質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月
→令和 7 年 7 月

3. 簡易公募型プロポーザル

【近畿地方整備局】

- 3-1 業務名 : 大阪湾環境再生方策に関する検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 計画・準備 1 式、大阪湾再生に関する検討 1 式、窪地修復に関する検討 1 式、協議・報告 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 5 月公表済 (本官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月

【神戸港湾事務所】

- 3-2 業務名 : 神戸港臨港道路整備に伴う施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 整備計画の検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 5 月公表で変更済 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月
- 3-3 業務名 : 姫路港広畑地区岸壁 (-14m) 等施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 施工計画の検討 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 3-4 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設環境影響評価
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境影響評価 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5月公表済(分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 7 月
- 3-5 業務名 : 大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 航行安全対策検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6月公表で追加(分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 7 月

【和歌山港湾事務所】

- 3-6 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区) 事業効果検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業効果検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) その他 : 6月公表で変更(分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月
→ 令和 7 年 9 月
入札予定時期 : 第 2 四半期
→ 第 3 四半期
- 3-7 業務名 : 和歌山下津港本港地区事業効果検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業効果検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6月公表で追加(分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 7 月

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 3-8 業務名 : 大阪港北港南地区岸壁(-16m) (C12)に関する技術検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 岸壁の安定性の検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 5月公表済(分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月