
近畿地方整備局

1- 1 神戸港ポートアイランド（第2期）地区岸壁（-16m）等
耐震改良工事

1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 兵庫県神戸港ポートアイランド（第２期）地区
3) 工 期 ： 約 15 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 構造物撤去工 １式、土工 １式、陸上地盤改良工　約

800m2（約640本）、付属工　１式、舗装工　１式、雑工
１式

（工事発注規模） 8億1,000万円以上15億円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
6) そ の 他 ： ６月公表済（本官契約）

【政府調達協定対象】
公告予定時期：令和７年９月
専任開始時期：標準

1- 2 第二下福井宿舎等屋根他改修工事
1) 工 事 種 別 ： 建築工事
2) 工 事 場 所 ： 第二下福井宿舎（京都府舞鶴市字下福井）

舞鶴港湾事務所（京都府舞鶴市字下福井）
3) 工 期 ： 約 5 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 第二下福井宿舎等屋根他改修工事 １式

（工事発注規模） 3,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
6) そ の 他 ： ８月公表で変更（分任官契約）

　公告予定時期：令和７年７月
　　　　　　　→令和７年９月
　専任開始時期：標準
　工期：約６ヶ月
　　　→約５ヶ月
　入札予定時期：第２四半期
　　　　　　　→第３四半期

令和７年度　発注の見通しの公表について（令和７年８月現在）

1.一般競争入札

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和７年度発注の工事の発注見通しを下
記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和７年８月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工
事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。

令和７年８月１日

【神戸港湾事務所】

【舞鶴港湾事務所】

工 事 名 ：

工 事 名 ：
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近畿地方整備局

1- 1 神戸港臨港道路実施設計等業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 詳細設計 １式、実施設計 １式、施工計画 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表で変更（分任官契約）

　公告予定時期：令和７年７月
　　　　　　　→令和７年８月
　履行期間：約７ヶ月
　　　　　→約６ヶ月
　入札予定時期：第２四半期
　　　　　　　→第３四半期

1- 2 神戸港臨港道路磁気探査（二次）
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 4 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 磁気探査　約18,000m2
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表で変更（分任官契約）

　公告予定時期：令和７年８月
　　　　　　　→令和７年９月
　業務概要：磁気探査　約9,000m2
　　　　　→磁気探査　約18,000m2

1- 3 姫路港広畑地区臨港道路路線測量
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 4 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 路線測量 約0.7km
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和７年８月

令和７年度　建設コンサルタント業務等

発注予定情報（令和７年８月現在）

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和７年度発注の建設コンサルタント業
務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和７年８月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建
設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタ
ント業務等が発注される場合があります。

令和７年８月１日

【神戸港湾事務所】

１.簡易公募型競争入札

業 務 名 ：

業 務 名 ：

業 務 名 ：
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1- 4 海底地形調査
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 現地調査　約1.6km2
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和７年８月

1- 5 大阪港深浅測量
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 3 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 深浅測量　約0.9km2
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和７年９月

1- 6 和歌山下津港海岸（海南地区）施工環境調査
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 14 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 水質調査　24地点
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 2 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和７年８月

3- 1 神戸港臨港道路整備に伴う施工検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 整備計画の検討 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ７月公表で変更済（分任官契約）

公告予定時期：令和７年８月

3- 2 和歌山下津港海岸（海南地区）事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 事業効果検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ６月公表で変更済（分任官契約）

公告予定時期：令和７年９月

3- 3 和歌山下津港本港地区事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 事業効果検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表で変更（分任官契約）

　公告予定時期：令和７年７月
            　→令和７年８月
　履行期間    ：約７ヶ月
　　　　　　　→約６ヶ月
　入札予定時期：第２四半期
　　　　　　　→第３四半期

業 務 名 ：

【神戸港湾事務所】

【和歌山港湾事務所】

業 務 名 ：

２.簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

業 務 名 ：

業 務 名 ：

業 務 名 ：

業 務 名 ：

【和歌山港湾事務所】

【大阪港湾・空港整備事務所】
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