

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年9月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド（第2期）地区岸壁（-16m）等耐震改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港ポートアイランド（第2期）地区
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、土工 1 式、陸上地盤改良工 約 800m²（約640本）、付属工 1 式、舗装工 1 式、雑工 1 式
（工事発注規模） 8億1,000万円以上15億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 6 月公表済（本官契約）
【政府調達協定対象】
公告予定時期：令和7年9月
専任開始時期：標準

【舞鶴港湾事務所】

- 1-2 工 事 名 : 第二下福井宿舎等屋根他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 第二下福井宿舎（京都府舞鶴市字下福井）
舞鶴港湾事務所（京都府舞鶴市字下福井）
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 第二下福井宿舎等屋根他改修工事 1 式
（工事発注規模） 3,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 8 月公表で変更済（分任官契約）
公告予定時期：令和7年9月
専任開始時期：標準

令和7年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和7年9月現在）

令和7年9月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年9月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 業 務 名 : 神戸港臨港道路実施設計等業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 実施設計等 1 式
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 : 9 月公表で変更（分任官契約）
履行期間：約 6 ヶ月
→約 9 ヶ月
業務概要：詳細設計 1 式、実施設計 1 式、施工計画 1 式
→実施設計等 1 式
公告予定時期：令和 7 年 8 月
→令和 7 年 9 月

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-2 業 務 名 : 大阪港深浅測量
- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 深浅測量 約0.9km²
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 : 8 月公表済（分任官契約）
公告予定時期：令和 7 年 9 月

2. 簡易公募型プロポーザル

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業 務 名 : 神戸港臨港道路地盤調査解析業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : ボーリング工 4 本、基礎地盤の総合解析 1 式
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 : 9 月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和 7 年 9 月

【和歌山港湾事務所】

- 2-2 業 務 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）事業効果検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 : 9 月公表で変更（分任官契約）
公告予定時期：令和 7 年 9 月
→令和 7 年10月