

令和7年11月4日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の工事の発注見通しを下記のとおりに公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年11月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド（第2期）地区岸壁（-16m）
（PC15から17）舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港ポートアイランド（第2期）地区
3) 工 期 : 約 13 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、土工 1 式、附属工 1 式、舗装工 1 式（アスファルト舗装 約20,000m²、半たわみ性舗装 約1,000m²）、雑工 1 式、仮設工 1 式
（工事発注規模）2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 11月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和7年12月
専任開始時期：標準
- 1-2 工 事 名 : 姫路港広畑地区岸壁（-14m）築造工事（第7工区）
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路港広畑地区
3) 工 期 : 約 9 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 控工 1 式（タイ材設置 96組）、裏込工 約120m
（工事発注規模）2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 11月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和7年12月
専任開始時期：標準
試行工事：荒天リスク精算型

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-3 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路（-16m）附帯施設護岸（2）基礎等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪港新島地区
3) 工 期 : 約 10 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎捨石 4,000m³、捨石均し 2,500m²、
雑石 1,800m³、上部工 1 式 等
（工事発注規模）2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 10月公表済（本官契約）
公告予定時期：令和7年11月
専任開始時期：標準
ICT活用工事（基礎工）
試行工事：荒天リスク精算型

【舞鶴港湾事務所】

- 1-4 工 事 名 : 第二下福井宿舍等屋根他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 第二下福井宿舍（京都府舞鶴市字下福井）
舞鶴港湾事務所（京都府舞鶴市字下福井）
3) 工 期 : 約 5 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 第二下福井宿舍等屋根他改修工事 1 式
（工事発注規模）3,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 10月公表で変更済（分任官契約）
公告予定時期：令和7年12月
専任開始時期：標準

令和7年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和7年11月現在）

令和7年11月4日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年11月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型プロポーザル

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業務名 : 大阪港南港東地区事業効果検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 事業効果検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 11月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和7年11月

【和歌山港湾事務所】

- 1-2 業務名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）事業効果検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 事業効果検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 10月公表で変更済（分任官契約）
公告予定時期：令和7年12月
- 1-3 業務名 : 和歌山下津港本港地区技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 技術検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 11月公表で変更（分任官契約）
公告予定時期：令和7年12月
⇒令和7年11月