

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年6月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

### 【近畿地方整備局】

- 1-1 工 事 名 : 近畿圏臨海防災センター支援施設棟外壁改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区匠町3-2
- 3) 工 事 期 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 外壁塗装工 1,500㎡  
(工事発注規模) 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 6月公表で追加(本官契約)  
公告予定時期: 令和8年7月  
専任開始時期: 標準

### 【神戸港湾事務所】

- 1-2 工 事 名 : 神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド地区
- 3) 工 事 期 期 : 約28ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、土工 1式、付属工 1式、陸上  
地盤改良工(表層改良工 約12,000㎡、深層混合処理工  
約3,000㎡(約1,000本))、舗装工 約41,000㎡、雑工  
1式  
(工事発注規模) 15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】  
6月公表で変更(本官契約)  
公告予定時期: 令和8年7月  
→令和8年8月  
専任開始時期: 標準
- 1-3 工 事 名 : 神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔(1P)基礎工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先(摩耶埠頭沖)
- 3) 工 事 期 期 : 約50ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式(鋼管矢板・鋼管杭約170本、底盤コンク  
リート 1式)、計測管理工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模) 50億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】  
5月公表で変更済(本官契約)  
公告予定時期: 令和8年7月  
専任開始時期: 任意着手制度(任意着手期間未定)  
一括審査方式  
試行工事: 供用係数実態精査試行工事

- 1-4 工 事 名 : 神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔 (4P) 基礎工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先(摩耶埠頭沖)  
 3) 工 事 期 期 : 約 53 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式 (鋼管矢板・鋼管杭約200本、底盤コンクリート 1 式)、計測管理工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模) 50億円以上  
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期  
 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】  
 5月公表で変更済 (本官契約)  
 公告予定時期: 令和8年7月  
 専任開始時期: 任意着手制度 (任意着手期間未定)  
 一括審査方式  
 試行工事: 供用係数実態精査試行工事
- 1-5 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事 (第10工区)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド沖  
 3) 工 事 期 期 : 約 7 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 1 式 (被覆ブロック据付 約100個)、  
 本体工 1 式 (延長 約100m、コンクリート 約  
 1,800m<sup>3</sup>)、裏込・裏埋工 1 式 (裏込工 約1,500m<sup>3</sup>、  
 裏埋工 約17,000m<sup>3</sup>)、安全管理 1 式  
 (工事発注規模) 2億9,000万円以上9億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 : 5月公表で変更済 (本官契約)  
 公告予定時期: 令和8年8月  
 専任開始時期: 標準  
 ICT活用工事 (ブロック据付工)  
 試行工事: 供用係数実態精査試行工事  
 地元企業活用審査型JV工事
- 1-6 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事 (第11工区)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド沖  
 3) 工 事 期 期 : 約 10 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 1 式 (被覆ブロック据付 約110個)、  
 本体工 1 式 (延長 約180m、コンクリート 約  
 3,000m<sup>3</sup>)、裏込・裏埋工 1 式 (裏込工 約7,000m<sup>3</sup>、  
 裏埋工 約44,000m<sup>3</sup>)、安全管理 1 式  
 (工事発注規模) 9億円以上15億円未満  
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】  
 5月公表で変更済 (本官契約)  
 公告予定時期: 令和8年6月  
 専任開始時期: 標準  
 試行工事: 供用係数実態精査試行工事
- 1-7 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設 (東) 築造工事 (第1工区)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド沖  
 3) 工 事 期 期 : 約 6 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、基礎工 1 式、被覆・根固工 1  
 式 (袋型根固工製作・据付 約1,000個)、安全管理  
 1 式  
 (工事発注規模) 1億7,000万円以上2億9,000万円未満  
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 : 5月公表で変更済 (分任官契約)  
 公告予定時期: 令和8年6月  
 専任開始時期: 標準  
 試行工事: 供用係数実態精査試行工事

- 1-8 工 事 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁 (-10m) 改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東海岸町地先  
 3) 工 期 : 約 17 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式 (上部工撤去 約500m<sup>3</sup>)、上部工  
 1 式 (プレキャスト梁製作・据付 約50個、プレキャスト  
 ト床板製作・据付 約30個)、付属工 1 式、舗装工  
 1 式 (コンクリート舗装 約600m<sup>2</sup>)、雑工 1 式  
 (工事発注規模) 2億9,000万円以上9億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官契約)  
 公告予定時期 : 令和 8 年 6 月  
 専任開始時期 : 標準  
 試行工事 : 地元企業活用審査型JV工事
- 1-9 工 事 名 : 姫路港広畑地区臨港道路橋梁下部工事 (第1工区)  
 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市網干区網干沖  
 3) 工 期 : 約 14 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、RC橋脚工 1 式 (土工 1 式、既  
 製杭工 1 式、橋脚躯体工 1 式)、仮設工 1 式  
 (工事発注規模) 2億9,000万円以上9億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
 6) そ の 他 : 6 月公表で追加 (本官契約)  
 公告予定時期 : 令和 8 年 7 月  
 専任開始時期 : 標準

#### 【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-10 工 事 名 : 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大阪港南港東地区  
 3) 工 期 : 約 6 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 流出防止柵補修 1 式 等  
 (工事発注規模) 4,200万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)  
 公告予定時期 : 令和 8 年 6 月  
 専任開始時期 : 任意着手制度 (任意着手期間2.5ヶ月)  
 試行工事 : 供用係数実態精査試行工事

#### 【舞鶴港湾事務所】

- 1-11 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路 (上安久線) 擁壁築造等工事  
 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴港上安久地区  
 3) 工 期 : 約 7 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工等 1 式  
 (工事発注規模) 1億円以上1億7,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 : 5 月公表済 (分任官契約)  
 公告予定時期 : 令和 8 年 7 月  
 専任開始時期 : 標準  
 試行工事 : 陸上工事チャレンジ型
- 1-12 工 事 名 : 舞鶴港和田地区岸壁 (-12m) 本体工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴港平地区  
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ケーソン製作 4 函  
 (工事発注規模) 1億7,000万円以上2億9,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 : 5 月公表済 (分任官契約)  
 公告予定時期 : 令和 8 年 6 月  
 専任開始時期 : 標準  
 試行工事 : 陸上工事チャレンジ型

## 【和歌山港湾事務所】

- 1-13 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第2工区）地盤改良等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山下津港海岸海南地区
  - 3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式、構造物撤去工 1 式、付帯工 1 式  
(工事発注規模) 2億9,000万円以上9億円未満
  - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
  - 6) そ の 他 : 5月公表で変更済（本官契約）  
公告予定時期：令和8年8月  
専任開始時期：標準
- 1-14 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第3-A工区）等築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山下津港海岸海南地区
  - 3) 工 事 期 間 : 約 14 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、本体工（鋼管杭） 1 式、本体工（ケーソン式） 1 式、上部工 1 式、基礎工 1 式、付帯工 1 式、試験工 1 式  
(工事発注規模) 9億円以上15億円未満
  - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
  - 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】  
6月公表で追加（本官契約）  
公告予定時期：令和8年7月  
専任開始時期：標準  
試行工事：供用係数実態精査試行工事

令和8年度 建設コンサルタント業務等  
発注予定情報（令和8年6月現在）

令和8年6月1日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年6月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 公募型競争入札

### 【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業務名 : 大阪港土質調査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : ボーリング調査 6本  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 【政府調達協定対象】  
6月公表で変更（本官契約）  
入札予定時期：第2四半期  
→第3四半期  
履行期間：約6ヶ月  
→約5ヶ月  
公告予定時期：令和8年6月

## 2. 簡易公募型競争入札

### 【神戸港湾事務所】

- 2-1 業務名 : 姫路港広畑地区岸壁（-14m）配合試験等  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 計画準備 1式、試料採取 1式、配合試験 1式、試料分析 1式、分析結果の整理 1式、協議・報告 1式、成果物 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 5月公表済（分任官契約）  
公告予定時期：令和8年6月
- 2-2 業務名 : 姫路港広畑地区臨港道路施工検討等業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 計画準備 1式、施工計画の検討 1式、協議・報告 1式、成果物 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 6月公表で追加（分任官契約）  
公告予定時期：令和8年6月

- 2-3 業務名 : 神戸港臨港道路実施設計等業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月  
3) 業務概要 : 設計計画 1 式、実施設計等 1 式、協議・報告 1 式、成果物 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 7 月

#### 【大阪港湾・空港整備事務所】

- 2-4 業務名 : 大阪港海岸此花地区土質調査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月  
3) 業務概要 : ボーリング調査 4 本  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 6 月公表で変更 (本官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月  
→令和 8 年 7 月
- 2-5 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫環境調査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月  
3) 業務概要 : 施工環境調査 9 地点  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 5 月公表済 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月
- 2-6 業務名 : 堺泉北港堺2区緑地実施設計等業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月  
3) 業務概要 : 実施設計等 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 5 月  
→令和 8 年 6 月  
履行期間 : 約 11 ヶ月  
→約 7 ヶ月
- 2-7 業務名 : 堺泉北港汐見沖地区航路泊地(-12m)潜水探査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月  
3) 業務概要 : 潜水探査 約 76,000m<sup>2</sup>  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

#### 【舞鶴港湾事務所】

- 2-8 業務名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)融雪設備概略設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月  
3) 業務概要 : 融雪設備概略設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 5 月公表済 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

- 2-9 業務名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)裁決申請図書等作成業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月  
3) 業務概要 : 裁決申請図書等作成 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 5 月公表済(分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

### 【和歌山港湾事務所】

- 2-10 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)施工環境調査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月  
3) 業務概要 : 水質調査 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
5) その他 : 4 月公表済(分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 10 月

- 2-11 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)水路測量  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月  
3) 業務概要 : 水路測量 0.01km<sup>2</sup>、岸線測量 0.2km  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
5) その他 : 4 月公表済(分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 9 月

- 2-12 業務名 : 和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等底質調査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月  
3) 業務概要 : 底質調査 2 地点  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 6 月公表で追加(分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 7 月

## 3. 簡易公募型プロポーザル

### 【近畿地方整備局】

- 3-1 業務名 : 阪神港におけるアジア圏からの広域集貨方策検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月  
3) 業務概要 : 情報収集整理 1 式、集貨拡大に向けた現況調査 1 式、集貨拡大に向けた課題の抽出・整理 1 式、アジア圏からの集貨拡大方策の検討 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 5 月公表済(本官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

- 3-2 業務名 : 阪神港におけるコンテナターミナルの積替輸送検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月  
3) 業務概要 : ヒアリング調査 1 式、短期的対策検討 1 式、長期的対策検討 1 式、検討会の開催 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 6 月公表で追加(本官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

- 3-3 業務名 : 阪神港における国際競争力強化に向けた検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月  
3) 業務概要 : 近畿管内におけるコンテナラウンドユースの普及に向けた取組検討 1 式、阪神港における新たなコンテナ貨物の創出に向けた物流機能強化に必要な取組検討 1 式、阪神港における D X の普及・促進に向けた取組検討 1 式、意見聴取 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 6 月公表で追加 (本官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

#### 【神戸港湾事務所】

- 3-4 業務名 : 姫路港みなとカメラ配置計画等検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月  
3) 業務概要 : 計画準備 1 式、現地調査 1 式、配置計画の検討 1 式、カメラ機器仕様の検討 1 式、数量計算 1 式、図面作成 1 式、協議・報告 1 式、成果物 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 5 月公表済 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

#### 【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 3-5 業務名 : 神戸港臨港道路 (湾岸西伸) 橋脚基礎における温度応力解析検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月  
3) 業務概要 : 温度応力解析を用いた検討 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 3 月公表で変更済 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 6 月

- 3-6 業務名 : 大阪港北港南地区岸壁 (-16m) (C12) の安定性に関する技術検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月  
3) 業務概要 : 安定性の照査に対する検討 1 式、将来の供用性に関する検討 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)  
公告予定時期 : 令和 8 年 5 月  
→令和 8 年 6 月