

令和8年8月3日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年8月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事
 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド地区
 3) 工 事 期 間 : 約 28 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、土工 1 式、附属工 1 式、陸上
 地盤改良工（表層改良工 約12,000m²、深層混合処理工
 約3,000m²（約1,000本））、舗装工 約41,000m²、雑工
 1 式
 （工事発注規模） 15億円以上30億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
 6 月公表で変更済（本官契約）
 公告予定時期：令和8年8月
 専任開始時期：標準
- 1-2 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事（第10工区）
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド沖
 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 1 式（被覆ブロック据付 約100個）、
 本体工 1 式（延長 約100m、コンクリート 約
 1,800m³）、裏込・裏埋工 1 式（裏込工 約1,500m³、
 裏埋工 約17,000m³）、安全管理 1 式
 （工事発注規模） 2億9,000万円以上9億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 7 月公表で変更済（本官契約）
 公告予定時期：令和8年8月
 専任開始時期：標準
 I C T活用工事（ブロック据付工）
 試行工事：供用係数実態精査試行工事
 地元企業活用審査型JV工事

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-3 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路（-16m）浚渫工事（第2工区）
 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪港北港南地区
 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 大阪港主航路浚渫 15万m³
 （工事発注規模） 15億円以上30億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
 8 月公表で追加（本官契約）
 公告予定時期：令和8年9月
 専任開始時期：標準
 I C T活用工事（浚渫工）
 試行工事：供用係数実態精査試行工事

令和8年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和8年8月現在）

令和8年8月3日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年8月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 公募型競争入札

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 潜水探査 約122,000m²
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 【政府調達協定対象】
8月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和8年8月

2. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業務名 : 神戸港臨港道路実施設計等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 設計計画 1式、実施設計等 1式、協議・報告 1式、成果物 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 8月公表で変更（分任官契約）
公告予定時期：令和8年7月
→令和8年8月

- 2-2 業務名 : 姫路港広畑地区航路・泊地(-14m)等磁気探査（二次）
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 探査工 58,072m²、協議・報告 1式、成果物 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 7月公表済（分任官契約）
公告予定時期：令和8年8月

【舞鶴港湾事務所】

- 2-3 業務名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)裁決申請図書等作成業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 裁決申請図書等作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 7月公表で変更済（分任官契約）
公告予定時期：令和8年8月

【和歌山港湾事務所】

- 2-4 業務名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）施工環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 4月公表済（分任官契約）
公告予定時期：令和8年10月

- 2-5 業 務 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）水路測量
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水路測量 0.01km²、岸線測量 0.2km
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 5) そ の 他 : 4 月公表済（分任官契約）
 公告予定時期：令和 8 年 9 月

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 2-6 業 務 名 : 神戸港附帯施設北護岸構造検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 安定性照査等 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 5) そ の 他 : 8 月公表で追加（分任官契約）
 公告予定時期：令和 8 年 8 月

3. 簡易公募型プロポーザル

【神戸港湾事務所】

- 3-1 業 務 名 : 神戸港技術検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1 式、技術検討 1 式、有識者意見聴取 1 式、
 協議・報告 1 式、成果物 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 5) そ の 他 : 8 月公表で追加（分任官契約）
 公告予定時期：令和 8 年 8 月

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 3-2 業 務 名 : 大阪港海岸事業効果検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 5) そ の 他 : 8 月公表で追加（分任官契約）
 公告予定時期：令和 8 年 9 月

【舞鶴港湾事務所】

- 3-3 業 務 名 : 柴山港事業効果検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) そ の 他 : 8 月公表で追加（分任官契約）
 公告予定時期：令和 8 年 10 月

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 3-4 業 務 名 : 神戸港臨港道路（湾岸西伸）橋脚基礎における温度応力解析検討業務
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 温度応力解析を用いた検討 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) そ の 他 : 7 月公表で変更済（分任官契約）
 公告予定時期：令和 8 年 11 月