
近畿地方整備局

1- 1 大阪港夢咲トンネル遠方監視制御設備改良工事
1) 工 事 種 別 ： 通信設備工事
2) 工 事 場 所 ： 大阪府大阪市住之江区南港北２丁目５

大阪府大阪市此花区夢洲中１丁目地先
3) 工 期 ： 約 25 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 機器設置工　１式

機器撤去工　１式　等
（工事発注規模） 9億円以上15億円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
6) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

10月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和８年10月
専任開始時期：標準

1- 2 和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)消波工事
1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県和歌山下津港本港地区
3) 工 期 ： 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 消波ブロック製作工　約90個

消波ブロック据付工　約90個
（工事発注規模） 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
6) そ の 他 ： 10月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年11月
専任開始時期：標準
ICT活用工事（ブロック据付工）
試行工事：供用係数実態精査試行工事

【和歌山港湾事務所】

令和８年度　発注の見通しの公表について（令和８年10月現在）

1.一般競争入札

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度発注の工事の発注見通しを下
記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和８年10月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工
事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。

令和８年10月１日

【大阪港湾・空港整備事務所】

工 事 名 ：

工 事 名 ：
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近畿地方整備局

1- 1 神戸港工事に伴う航行安全情報管理業務(その２)
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 航行安全情報管理業務　１式、打合せ　１式、協議・

報告　１式、成果物　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： 10月公表で追加（本官契約）

公告予定時期：令和８年10月

1- 2 神戸港施工検討等業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 計画準備 １式、工事発生材の有効活用の検討　１式、

実施設計　１式、施工計画の検討　１式、協議・報告
１式、照査 １式、成果物　１式

4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： 10月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年10月

1- 3 和歌山下津港海岸（海南地区）施工環境調査
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 12 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 水質調査　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： 10月公表で変更（分任官契約）

公告予定時期：令和８年10月
　　　　　　→令和８年11月
入札予定時期：第３四半期
　　　　　　→第４四半期

令和８年度　建設コンサルタント業務等

発注予定情報（令和８年10月現在）

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度発注の建設コンサルタント
業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和８年10月１日現在の見通しであるため、実際に発注する
建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサ
ルタント業務等が発注される場合があります。

令和８年10月１日

業 務 名 ：

業 務 名 ：

業 務 名 ：

１.簡易公募型競争入札

【和歌山港湾事務所】

【神戸港湾事務所】
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2- 1 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設環境影響評価事
後調査計画検討業務

1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 環境影響評価事後調査計画書の更新　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： 10月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年10月

2- 2 柴山港事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 12 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 事業効果検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表済（分任官契約）

公告予定時期：令和８年10月

2- 3 神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋脚基礎における温度応力
解析検討業務

1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 温度応力解析を用いた検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： ９月公表で変更済（分任官契約）

公告予定時期：令和８年10月

【舞鶴港湾事務所】

２.簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

【大阪港湾・空港整備事務所】

【神戸港湾空港技術調査事務所】

業 務 名 ：

業 務 名 ：

業 務 名 ：
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