

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東海岸町地先
- 3) 工 期 : 約 19 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工（上部工撤去）約500m³、上部工（プレキャスト梁製作・据付）約50個、上部工（プレキャスト床板製作・据付）約30個、付属工（係船柱工等）1式、舗装工（コンクリート舗装工）約600m²
- （工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
4月公表で追加（本官契約）

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-2 工 事 名 : 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府泉大津市夕凧町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 上部工 1式、付属工 1式 等
- （工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 3月公表済（本官契約）
- 1-3 工 事 名 : 八尾空港エプロン等改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府八尾市空港
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式、半たわみ舗装 1式 等
- （工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表で追加（分任官契約）
- 1-4 工 事 名 : 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)築造工事(第2工区)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府泉大津市夕凧町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工（鋼管杭打設）32本 等
- （工事発注規模） 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表で追加（本官契約）

【舞鶴港湾事務所】

- 1-5 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路（上安久線）A2橋台工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市上安久
 - 3) 工 事 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋台工（A2橋台）等
（工事発注規模）1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
3月公表で変更済（分任官契約）
- 1-6 工 事 名 : 舞鶴港和田地区岸壁（-12m）築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市字下安久
 - 3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 床掘工 1式、基礎工 1式
（工事発注規模）1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 海上工事チャレンジ型
4月公表で追加（本官契約）
- 1-7 工 事 名 : 柴山港柴山地区外防波堤（西）本体等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県美方郡香美町香住区浦上
 - 3) 工 事 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 吊筋の保全対策等
（工事発注規模）3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
4月公表で追加（分任官契約）

【和歌山港湾事務所】

- 1-8 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸（第1-2工区）等築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市船尾地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式、本体工 1式、上部工 1式、被覆工 1式、裏込工 1式、仮設工 1式
（工事発注規模）2億5,000万円以上8億1,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 4月公表で変更（本官契約）
工期：約11ヶ月 → 約8ヶ月
- 1-9 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第3-B工区）基礎工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市藤白地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、基礎工 1式、本体工 1式、裏込工 1式
（工事発注規模）2億5,000万円以上8億1,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 海上工事チャレンジ型
3月公表で変更済（本官契約）

- 1-10 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第3-B工区）
 本体工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 本体工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模) 9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 4月公表で変更（分任官契約）
 工事発注規模
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 →9,000万円以上1億5,000万円未満
- 1-11 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白水門・護岸等築造工
 事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市藤白地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 29 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式、本体工 1式、上部工 1式、撤去工 1
 式、設備工 1式
 (工事発注規模) 15億円以上30億円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
 3月公表済（本官契約）
- 1-12 工 事 名 : 和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)改良工事
 (第4工区)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊薬種畑地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式、上部工 1式
 (工事発注規模) 9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 : 4月公表で追加（分任官契約）
- 1-13 工 事 名 : 日高港塩屋地区防波堤(西)消波工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック据付 1式、消波ブロック製作 1式
 (工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 : ICT活用工事（ブロック据付工）
 4月公表で追加（分任官契約）

令和6年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和6年4月現在）

令和6年4月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 公募型競争入札

【近畿地方整備局】

- 1-1 業務名 : 阪神港における物流効率化に資するコンテナターミナルゲート運用検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : CONPAS常時運用支援 1式、常時運用時の利用動向の整理・分析 1式、試験運用に向けたCONPAS改修 1式、試験運用の計画準備・実施 1式、試験運用の効果検証 1式、検討会等運営支援 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 【政府調達協定対象】
2月公表済（本官契約）

2. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業務名 : 姫路港広畑地区臨港道路深淺測量
- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 深淺測量（水深測量）約0.2km²
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加（分任官契約）

- 2-2 業務名 : 神戸港海象観測装置実施設計
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 実施設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加（分任官契約）

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 2-3 業務名 : 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)施工環境調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 3月公表済（分任官契約）

2-4 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 4 月公表で追加 (分任官契約)

2-5 業務名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 4 月公表で追加 (分任官契約)

【舞鶴港湾事務所】

2-6 業務名 : 舞鶴港等施工検討他業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討他 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 4 月公表で追加 (分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

2-7 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 船尾南護岸 (第1-3, 4工区) 詳細設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 3 月公表済 (分任官契約)

2-8 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 藤白護岸 (改良) (第2工区) 詳細設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 4 月公表で追加 (分任官契約)

2-9 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 深浅測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 深浅測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 4 月公表で追加 (分任官契約)

2-10 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 施工環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 15 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 4 月公表で追加 (分任官契約)

- 2-11 業 務 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）水路測量
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水路測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 4月公表で追加（分任官契約）

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 2-12 業 務 名 : 地震動設定業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 多重非線形効果を考慮したレベル2地震動の設定 1式、有識者意見聴取 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 : 4月公表で追加（分任官契約）

【近畿地方整備局】

- 2-13 業 務 名 : 管内事業説明資料等作成業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資料作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 3月公表済（本官契約）

3. 簡易公募型プロポーザル

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 3-1 業 務 名 : 大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航行安全検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 : 4月公表で変更（分任官契約）
履行期間：約7ヶ月 → 約8ヶ月

【和歌山港湾事務所】

- 3-2 業 務 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）整備効果資料作成業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 整備効果検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 4月公表で追加（分任官契約）

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 3-3 業 務 名 : 橋梁基礎の有効応力解析検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 : とう曲変位を考慮した有効応力解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 : 3月公表済（分任官契約）

- 3-4 業務名 : 神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC-15~17拡張部)耐震改良検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 地盤改良工法の検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加(分任官契約)
- 3-5 業務名 : 港湾施設の延命化方策技術検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 延命化手法の検討 1式、ガイドライン(案)の作成 1式、有識者意見聴取 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加(分任官契約)

【近畿地方整備局】

- 3-6 業務名 : グローバルコールドチェーン構築に係る検討調査業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 計画の検討 1式、輸送実証 1式、ヒアリング調査 1式、結果の検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表で変更(本官契約)
業務名: グローバルコールドチェーン構築に係る検討調査→グローバルコールドチェーン構築に係る検討調査業務
- 3-7 業務名 : 港湾における地震被害早期復旧方策検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 資料収集・整理 1式、被害想定 of 検討 1式、応急復旧方法の検討 1式、発災後に備えた応急復旧に必要な資機材の備蓄等の検討 1式、有識者意見聴取 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加(本官契約)
- 3-8 業務名 : 大阪湾諸港等の広域連携に関する港湾事業継続計画検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 能登半島地震を踏まえた実効性向上に向けた検討 1式、航路啓開を担う作業船確保の検討 1式、凶上訓練の実施 1式、大阪湾BCP(案)・活動指針(案)等の策定等 1式、大阪湾港湾機能継続計画推進協議会・WGの運営 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加(本官契約)