

平成30年7月10日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年7月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

### [大阪港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附带施設護岸(3)埋立等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 大阪市此花区夢洲東地先
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 裏込・埋立工 1式、基礎工 1式  
(工事発注規模) 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 3月公表済(本官)  
4月公表で変更済  
(工事発注規模) : 2億5,000万円以上7億4,000万円未満  
→2億5,000万円以上6億8,000万円未満  
5月公表で変更済  
工期 : 約8ヶ月 → 約6ヶ月  
6月公表で変更済  
工事名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附带施設護岸(3)埋立  
工事  
→大阪港北港南地区航路(-16m)附带施設護岸(3)埋立  
等工事  
7月公表で変更  
工事概要 : 裏込・埋立工 1式  
→裏込・埋立工 1式、基礎工 1式

1-2 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設護岸(1) 被覆工事(第2工区)

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 堺市堺区匠町3番地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工(被覆ブロック製作) 1式  
(工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 5月公表済

[神戸港湾事務所]

1-3 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド(第2期) 地区航路(-16m) 浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島地先
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1式、土捨工 1式  
(工事発注規模) 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表済(本官)  
7月公表で変更  
入札予定時期: 第2四半期  
→第3四半期

1-4 工 事 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m) 浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東海岸町地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1式、土捨工 1式  
(工事発注規模) 1億5,000億円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表済

1-5 工 事 名 : 神戸港新港東ふ頭地区浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区小野浜町地先
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1式、土捨工 1式  
(工事発注規模) 3,700万円以上9,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：4月公表済  
6月公表で変更済  
入札予定時期：第1四半期  
→第2四半期

1-6 工 事 名：庁舎受電設備改修工事

- 1) 工 事 種 別：受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所：兵庫県神戸市中央区小野浜町
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：受電設備取替 1式  
(工事発注規模) 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：4月公表済

[和歌山港湾事務所]

1-7 工 事 名：和歌山下津港北港地区防波堤(南)本体工事

- 1) 工 事 種 別：港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所：和歌山県和歌山市湊
- 3) 工 期：約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要：本体工 1式(ケーソン製作1函)  
(工事発注規模) 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：4月公表済(本官)

1-8 工 事 名：和歌山下津港北港地区防波堤(南)被覆等工事

- 1) 工 事 種 別：港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所：和歌山県和歌山市湊
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：被覆・根固工(被覆・根固ブロック製作) 1式  
(工事発注規模) 3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：4月公表済

1-9 工 事 名：日高港塩屋地区防波堤(西)改良工事

- 1) 工 事 種 別：港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所：和歌山県御坊市塩屋地先
- 3) 工 期：約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式  
(工事発注規模) 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表済 (本官)  
7 月公表で変更  
工期 : 約 6 ヶ月  
→ 約 5 ヶ月  
(工事発注規模) : 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満  
→ 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満  
入札予定時期 : 第 2 四半期  
→ 第 3 四半期

1-10

- 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)施工管理用カメラ設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市日方、築地、船尾
  - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : CCTV 監視制御装置設置工 1 式、CCTV 装置設置工 1 式、  
電気設備工 1 式  
(工事発注規模) 6,000 万円以上 1 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) そ の 他 : 5 月公表済  
6 月公表で変更済  
(工事発注規模) : 3,000 万円以上 6,000 万円未満  
→ 6,000 万円以上 1 億円未満

平成30年度 建設コンサルタント業務等  
発注予定情報（平成30年7月現在）

平成30年7月10日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年7月10日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 簡易公募型競争入札

### [舞鶴港湾事務所]

1-1 業 務 名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査

1) 業 務 種 別：建設コンサルタント等

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：物件調査 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) そ の 他：4月公表済

6月公表で変更済

入札予定時期：第1四半期

→第2四半期

7月公表で変更

履 行 期 間：約10ヶ月

→約8ヶ月

1-2 業 務 名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)施工計画検討業務

1) 業 務 種 別：建設コンサルタント等

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：施工計画検討 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) そ の 他：4月公表済

6月公表で変更済

履 行 期 間：約9ヶ月

→約8ヶ月

入札予定時期：第1四半期  
→第2四半期

1-3 業務名：舞鶴港第2ふ頭地区岸壁(-10m)附帯施設上部工改良設計

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：細部設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

1-4 業務名：舞鶴港和田地区道路(上安久線)環境影響調査

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：環境調査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：4月公表済

#### [大阪港湾・空港整備事務所]

1-5 業務名：大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12延伸部)等  
施設整備計画検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：6月公表済

1-6 業務名：八尾空港A誘導路等舗装解体調査

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：舗装解体調査 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：7月公表で追加

#### [神戸港湾事務所]

1-7 業務名：神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地施工計画  
検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等

- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：施工計画検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済  
6月公表で変更済  
履行期間：約10ヶ月  
→約8ヶ月  
入札予定時期：第1四半期  
→第2四半期

1-8 業務名：尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)浚渫環境監視

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：工事環境監視 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

1-9 業務名：尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：水路測量 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：4月公表済

1-10 業務名：海底地形調査

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：測量 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：4月公表済

1-11 業務名：神戸港新港東ふ頭地区水路測量

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約2ヶ月
- 3) 業務概要：水路測量 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表済

1-12 業務名：旧鳴尾寮跡地地下埋設物調査

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等

- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 埋設物調査 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 6 月公表済

#### [和歌山港湾事務所]

1-13 業 務 名 : 和歌山下津港青岸地区係留施設土質調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 土質調査 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表済

## 2. 簡易公募型プロポーザル

#### [大阪港湾・空港整備事務所]

2-1 業 務 名 : 大阪港主航路浚渫工事に伴う航行安全対策検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 検討業務 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表済

#### [神戸港湾事務所]

2-2 業 務 名 : 神戸港国際海上コンテナターミナル施工計画検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 施工検討 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 7 月公表で追加

#### [和歌山港湾事務所]

2-3 業 務 名 : 日高港塩屋地区静穏検討等整備方策検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月



- 3) 業務概要 : 日高港の静穏度及び整備方策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 6月公表済  
7月公表で変更  
履行期間 : 約5ヶ月  
→約6ヶ月  
入札予定時期 : 第3四半期  
→第2四半期

2-4 業務名 : 日高港塩屋地区事業効果検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 日高港の事業効果検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 7月公表で追加

2-5 業務名 : 和歌山下津港等の利用振興に向けた検討調査

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 検討調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 7月公表で追加

**[神戸港湾空港技術調査事務所]**

2-6 業務名 : 大阪湾汚濁機構解明検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 検討業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表済

2-7 業務名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸構造検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 検討業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表済