

平成30年度 発注の見通しの公表について（平成30年4月現在）

平成30年4月5日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[舞鶴港湾事務所]

1-1 工 事 名 : 柴山港柴山地区施工管理用カメラケーブル取替工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県美方郡香美町
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ケーブル取替工 1式  
(工事発注規模) 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表で追加

[大阪港湾・空港整備事務所]

1-2 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(3)埋立工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪市此花区夢洲東地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 裏込・埋立工 1式  
(工事発注規模) 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 3月公表済(本官)  
4月公表で変更  
(工事発注規模): 2億5,000万円以上7億4,000万円未満

→ 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満

1-3 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m) 附帯施設護岸(2) 余水吐築造等工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪市此花区夢洲東地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式、基礎工 1 式  
(工事発注規模) 6 億 8,000 万円以上 15 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表で追加 (本官) 【政府調達協定対象】

1-4 工 事 名 : 堺泉北港助松地区航路(-14m) 浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工
- 2) 工 事 場 所 : 高石市南高砂地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1 式  
(工事発注規模) 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表で追加 (本官)

[神戸港湾事務所]

1-5 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド (第 2 期) 地区航路(-16m) 浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島地先
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1 式、土捨工 1 式  
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表で追加 (本官)

1-6 工 事 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地 (-12m) 浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東海岸町地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1 式、土捨工 1 式  
(工事発注規模) 1 億 5,000 億円以上 2 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4 月公表で追加

- 1-7 工 事 名 : 神戸港新港東ふ頭地区浚渫工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
  - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区小野浜町地先
  - 3) 工 期 : 約3ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1式、土捨工 1式  
(工事発注規模) 3,700万円以上 9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 4月公表で追加

- 1-8 工 事 名 : 庁舎受電設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区小野浜町
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 受電設備取替 1式  
(工事発注規模) 3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 4月公表で追加

- 1-9 工 事 名 : 神戸港波浪観測塔補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区向洋町中地先
  - 3) 工 期 : 約3ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 補修工 1式  
(工事発注規模) 3,700万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 : 4月公表で追加

### [和歌山港湾事務所]

- 1-10 工 事 名 : 和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)築造等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊薬種畑地先
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 本体工 1式 (ケーソン据付3函)  
撤去工 1式 (ケーソン撤去2函)  
(工事発注規模) 2億5,000万円以上 6億8,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 4月公表で追加 (本官)

- 1-11 工 事 名 : 和歌山下津港北港地区防波堤(南)本体工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊
  - 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式 (ケーソン製作 1 函)  
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 : 4 月公表で追加 (本官)
- 1-12 工 事 名 : 和歌山下津港北港地区防波堤(南)被覆等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊
  - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 (被覆・根固ブロック製作) 1 式  
(工事発注規模) 3,700 万円以上 9,000 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 : 4 月公表で追加
- 1-13 工 事 名 : 日高港塩屋地区防波堤(西)改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県御坊市塩屋地先
  - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式  
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 6) そ の 他 : 4 月公表で追加 (本官)
- 1-14 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市築地 1 丁目 12 番地及び地先
  - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式、上部工 1 式、排水構造物工 1 式、構造撤去工 1 式  
(工事発注規模) 2 億 5,000 万円以上 6 億 8,000 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) そ の 他 : 4 月公表で追加 (本官)
- 1-15 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)日方護岸築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市日方
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工 1 式、上部工 1 式、排水構造物工 1 式、土工  
1 式、舗装工 1 式  
(工事発注規模) 1 億 5,000 万円以上 2 億 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 4月公表で追加(本官)

平成30年4月5日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における平成30年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 一般競争入札

### [近畿地方整備局]

1-1 業務名：管内水中部施工状況確認業務

1) 業務種別：建設コンサルタント等

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：水中部施工状況確認 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：12月公表済

3月公表で変更済

履行期間：約12ヶ月 → 約10ヶ月

入札予定時期：第4四半期 → 第1四半期

### [神戸港湾空港技術調査事務所]

1-2 業務名：建造施工状況確認等業務

1) 業務種別：建設コンサルタント等

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：設計図書の検討業務 1式、施工状況確認業務 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：4月公表で追加

## 2. 簡易公募型競争入札

### [舞鶴港湾事務所]

- 2-1 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)物件調査
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 物件調査 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 : 4 月公表で追加
- 2-2 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)施工計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 施工計画検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 : 4 月公表で追加
- 2-3 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)土質調査
- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 土質調査 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 : 4 月公表で追加
- 2-4 業 務 名 : 舞鶴港第 2 ふ頭地区岸壁(-10m)附帯施設上部工改良設計
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 細部設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 : 4 月公表で追加
- 2-5 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)環境影響調査
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 環境調査 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

**[大阪港湾・空港整備事務所]**

- 2-6 業 務 名 : 堺泉北港助松地区航路(-14 m)潜水探査

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 潜水探査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 3月公表済

2-7 業務名 : 八尾空港 A 誘導路実施設計等業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 調査業務 1式、設計業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 3月公表済

2-8 業務名 : 大阪湾施工環境調査

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加

2-9 業務名 : 堺泉北港助松地区航路 (-14 m) 確認探査

- 1) 業務種別 : 測量・調査
- 2) 履行期間 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 磁気探査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加

**[神戸港湾事務所]**

2-10 業務名 : 神戸港ポートアイランド (第2期) 地区荷さばき地施工計画  
検討業務

- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 施工計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 4月公表で追加

2-11 業務名 : 神戸港ポートアイランド (第2期) 地区用地測量

- 1) 業務種別 : 測量・調査



- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-12 業 務 名 : 神戸港ポートアイランド (第 2 期) 地区土質調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 土質調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-13 業 務 名 : 神戸港航路等附帯施設動態観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 動態観測 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-14 業 務 名 : 神戸港航路等附帯施設深淺測量

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 2 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 深淺測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-15 業 務 名 : 神戸港航路等附帯施設磁気探査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 2 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 磁気探査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-16 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地 (-12m) 浚渫環境監視

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 工事環境監視 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-17 業 務 名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地(-12m)水路測量

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水路測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-18 業 務 名 : 海底地形調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-19 業 務 名 : 神戸港新港東ふ頭地区水路測量

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 2 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水路測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

### [和歌山港湾事務所]

2-20 業 務 名 : 和歌山下津港本港地区泊地(-13m)水路測量

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水路測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-21 業 務 名 : 日高港塩屋地区泊地(-12m)施工環境調査

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 施工環境調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 : 4 月公表で追加

2-22 業 務 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸土質調査(その 2)

- 1) 業 務 種 別 : 測量・調査

- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：土質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：4月公表で追加

2-23 業務名：和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸(排水機場部)細部設計

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：細部設計 1式、施工計画検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

2-24 業務名：和歌山下津港青岸地区係留施設土質調査

- 1) 業務種別：測量・調査
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：土質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

### 3. 簡易公募型プロポーザル

#### [近畿地方整備局]

3-1 業務名：阪神港の国際物流機能等検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：計画準備 1式、現況把握 1式、課題抽出 1式、  
施策検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：2月公表済  
4月公表で変更

業務名：阪神港活用に伴う整備方策検討業務

→阪神港の国際物流機能等検討業務

3-2 業務名：阪神港における新たな産業を創造するための港湾物流機能検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：港湾物流機能検討 1式

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

3-3 業務名：近畿管内におけるクルーズ振興等による地域振興方策検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：地域振興方策検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

**[舞鶴港湾事務所]**

3-4 業務名：柴山港二重円筒ケーソン式防波堤維持管理手法検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：維持管理対策の検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：4月公表で追加

3-5 業務名：舞鶴港和田地区国際物流ターミナル事業効果検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：事業効果検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

**[大阪港湾・空港整備事務所]**

3-6 業務名：大阪港主航路浚渫工事に伴う航行安全対策検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

3-7 業務名：堺泉北港における国内海上複合一貫輸送基礎的検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月

- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：4月公表で追加

#### [神戸港湾事務所]

- 3-8 業務名：姫路港事業効果検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約9ヶ月
  - 3) 業務概要：事業効果検討 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：4月公表で追加

#### [神戸港湾空港技術調査事務所]

- 3-9 業務名：大阪湾奥部の海水循環技術検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約7ヶ月
  - 3) 業務概要：検討業務 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：4月公表で追加

- 3-10 業務名：大阪湾汚濁機構解明検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約7ヶ月
  - 3) 業務概要：検討業務 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：4月公表で追加

- 3-11 業務名：舞鶴港第2ふ頭地区係留附帯施設基本設計等
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：基本設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：4月公表で追加

- 3-12 業務名：和歌山下津港本港地区防波堤（外）（2）（改良）基本設計
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約8ヶ月

- 3) 業務概要：基本設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

3-13 業務名：和歌山下津港海岸（海南地区）内海水門護岸（改良）基本設計

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：基本設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

3-14 業務名：和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸構造検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加

3-15 業務名：和歌山下津港海岸における水門構造検討業務

- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：検討業務 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：4月公表で追加