

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年6月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド（第2期）地区荷さばき地（PC15から17）地盤改良等工事（第2工区）
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島9丁目地先
3) 工 期 : 約 19 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、土工 1式、陸上地盤改良工 約5,000m²、付属工 走行路版設置 約400枚 等、雑工 コンクリート版設置 約530枚 等、舗装工 約50,000m²、仮設工 1式、安全管理 1式
(工事発注規模) 50億円以上
5) 入札予定時期 : 第2 四半期
6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
6月公表で変更（本官契約）
工期：約15ヶ月→約19ヶ月
工事概要：コンテナマット設置→コンクリート版設置
- 1-2 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事(第7工区)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区向洋町中9丁目地先（六甲アイランド沖）
3) 工 期 : 約 9 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本土工 1式、被覆・根固工 1式、裏込・裏埋工 1式、安全管理 1式
(工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2 四半期
6) そ の 他 : 5月公表済（本官契約）
- 1-3 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド（第2期）地区荷さばき地（PC15から17）地盤改良等工事（第3工区）
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区港島9丁目地先
3) 工 期 : 約 18 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、土工 1式、陸上地盤改良工 1式、付属工 走行路版設置 1式 等、雑工 コンクリート版設置 1式 等、舗装工 1式、仮設工 1式、安全管理 1式
(工事発注規模) 50億円以上
5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
6月公表で追加（本官契約）

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-4 工 事 名 : 大阪港安治川内港地区岸壁(-10m)改良工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市港区石田1丁目地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、維持補修工 1式、復旧工 1式、
付帯工 1式、仮設工 1式 等
(工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 5月公表済(分任官契約)
- 1-5 工 事 名 : 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市住之江区南港東4丁目地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 流出防止柵補修 1式 等
(工事発注規模) 3,700万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 5月公表済(分任官契約)

【舞鶴港湾事務所】

- 1-6 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)A2橋台工事
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市上安久
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台工(A2橋台) 等
(工事発注規模) 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
6月公表で変更(分任官契約)
入札予定時期: 第1四半期→第2四半期
- 1-7 工 事 名 : 柴山港柴山地区外防波堤(西)本体等工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県美方郡香美町香住区浦上
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 吊筋の保全対策等
(工事発注規模) 3,700万円以上9,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 陸上工事チャレンジ型
4月公表済(分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 1-8 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3工区)本
体工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市湊地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本体工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模) 9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 6月公表で変更(分任官契約)
工事名:
和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3-B工区)本体
工事
→和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3工区)本体
工事

1-9 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市船尾地先

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式、土工 1式、本體工 1式、
裏込工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 : 6月公表で追加(本官契約)

1-10 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3-B工区)等築造工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市藤白地先

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、基礎工 1式、
本體工 1式、裏込工 1式

(工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 : 6月公表で追加(本官契約)

1-11 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3工区)築造工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市藤白地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、基礎工 1式、
本體工 1式

(工事発注規模) 2億5,000万円以上8億1,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 : 6月公表で追加(本官契約)

令和6年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和6年6月現在）

令和6年6月3日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年6月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 業務名 : 神戸港湾事務所計画調査資料作成業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 工程管理 1式、事業計画資料の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で追加（分任官契約）

2. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 2-1 業務名 : 尼崎西宮芦屋港末広地区土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表済（分任官契約）
- 2-2 業務名 : 神戸港潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 探査工（潜水探査） 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表済（分任官契約）
- 2-3 業務名 : 神戸港磁気探査（二次）
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 探査工（確認探査） 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表済（分任官契約）

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 2-4 業務名 : 堺泉北港老朽化対策検討等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 老朽化対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で追加 (分任官契約)

【和歌山港湾事務所】

- 2-5 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 船尾南護岸 (第1-3, 4工区) 詳細設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表変更済 (分任官契約)

- 2-6 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 藤白護岸 (改良) (第2工区) 詳細設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 5月公表変更済 (分任官契約)

- 2-7 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 4月公表済 (分任官契約)

- 2-8 業務名 : 和歌山下津港海岸 (海南地区) 水路測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 水路測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 4月公表済 (分任官契約)

- 2-9 業務名 : 和歌山における地域防災計画検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 地域防災計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で追加 (分任官契約)

【近畿地方整備局】

- 2-10 業務名 : 堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点利用計画検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 平常時における利用計画の検討に向けた前提条件の整理 1式、耐震強化岸壁の活用に関する検討 1式、検討会資料の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 6月公表で追加 (本官契約)

3. 簡易公募型プロポーザル

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 3-1 業務名 : 都市型海岸施設等の耐震対策工法等検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 耐震対策工法検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 3-2 業務名 : 橋梁基礎の有効応力解析検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業務概要 : とう曲変位を考慮した有効応力解析 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で変更 (分任官契約)
履行期間 : 約 9 ヶ月 → 約 8 ヶ月
- 3-3 業務名 : 大阪湾における中長期での環境再生に関する技術検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境再生メニューの絞り込みと目標設定 1 式、港湾施設への実装に向けたケーススタディ 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で追加 (分任官契約)

【近畿地方整備局】

- 3-4 業務名 : 阪神港等におけるコンテナ輸送効率化についての調査・検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 現況特性の把握 1 式、ヒアリング調査 1 式、アンケート調査 1 式、課題の抽出・整理 1 式、結果の検討 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 6 月公表で追加 (本官契約)