

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の工事の発注見通しを下記のとおりに公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港ポートアイランド（第2期）地区岸壁（-16m）等耐震改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港ポートアイランド（第2期）地区
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、土工 1 式、陸上地盤改良工 約 800m²（約640本）、付属工 1 式、舗装工 1 式、雑工 1 式
- （工事発注規模） 8億1,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 6 月公表済（本官契約）
【政府調達協定対象】
公告予定時期：令和7年9月
専任開始時期：標準
- 1-2 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事（第9工区）
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド沖
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 1 式（被覆ブロック据付 約1,400個）、本体工 1 式（延長 約210m、コンクリート 約 3,600m³）、裏込・裏埋工 1 式（裏埋工 約 54,000m³）、安全管理 1 式
- （工事発注規模） 15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 6 月公表済（本官契約）
【政府調達協定対象】
公告予定時期：令和7年7月
専任開始時期：標準
ICT活用工事（ブロック据付工）
試行工事：
荒天リスク精算型
- 1-3 工 事 名 : 神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、土工 1 式、付属工 1 式、舗装工 1 式（アスファルト舗装 約3,200m²、半たわみ性舗装 約2,500m²）、雑工 1 式
- （工事発注規模） 1億4,000万円以上2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 7 月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和7年8月
専任開始時期：標準

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-4 工 事 名 : 八尾空港誘導路等改良工事
1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府八尾市空港
3) 工 期 : 約 5 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 空港舗装工 16,000㎡、飛行場標識工 1 式、緑地工 1 式 等
(工事発注規模) 1億4,000万円以上2億9,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 7 月公表で変更(本官契約)
履行期間: 約 7 ヶ月
→ 約 5 ヶ月
工事概要: 空港舗装工 1 式
→ 空港舗装工 16,000㎡
その他: 陸上工事チャレンジ型を追加
公告予定時期: 令和 7 年 7 月
専任開始時期: 標準
試行工事:
陸上工事チャレンジ型

【舞鶴港湾事務所】

- 1-5 工 事 名 : 第二下福井宿舍等屋根他改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 第二下福井宿舍(京都府舞鶴市字下福井)
舞鶴港湾事務所(京都府舞鶴市字下福井)
3) 工 期 : 約 6 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 第二下福井宿舍等屋根他改修工事 1 式
(工事発注規模) 3,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 4 月公表済(分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 7 月
専任開始時期: 標準

【和歌山港湾事務所】

- 1-6 工 事 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第3工区)等築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山下津港海岸海南地区
3) 工 期 : 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式、上部工 1 式(上部コンクリート 約40 m)、被覆・根固工 1 式(被覆石1,000kg/個 約30 m)、構造物撤去工 1 式、土工 1 式
(工事発注規模) 1億円以上1億7,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 7 月公表で追加(分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 7 月
専任開始時期: 標準
試行工事:
荒天リスク精算型

令和7年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和7年7月現在）

令和7年7月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 公募型競争入札

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業務名：大阪港北港南地区航路(-16m)潜水探査
- 1) 業務種別：測量・調査
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：潜水探査 約80,000m²（磁気異常点数約120点）
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：7月公表で変更（本官契約）
業務概要：約140,000m²
（磁気異常点数約130点）
→約80,000m²
（磁気異常点数約120点）

【政府調達協定対象】

公告予定時期：令和7年7月

2. 簡易公募型競争入札

【近畿地方整備局】

- 2-1 業務名：大阪湾を中心とした近畿圏港湾における物流動向等に関する調査
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：物流動向整理 1式、物流動向将来予測 1式、取組事例整理 1式
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：7月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和7年7月
- 2-2 業務名：堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点運用計画検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：資料収集整理 1式、支援物資保管能力に関する検討 1式、支援物資中継能力に関する検討 1式、海上輸送貨物の岸壁背後保管に関する検討 1式
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：7月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和7年7月

【神戸港湾事務所】

- 2-3 業務名 : 神戸港臨港道路実施設計等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計 1 式、実施設計 1 式、施工計画 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で変更 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月
→令和 7 年 7 月
- 2-4 業務名 : 尼崎西宮芦屋港土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : ボーリング 2 本
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で変更 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 6 月
→令和 7 年 7 月
業務概要 : 土質調査 1 式
→ボーリング 2 本
- 2-5 業務名 : 神戸港臨港道路潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 潜水探査 約9,000m²
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で変更 (分任官契約)
履行期間 : 約 5 ヶ月
→約 6 ヶ月
業務概要 : 潜水探査 1 式
→潜水探査 約9,000m²
公告予定時期 : 令和 7 年 7 月
- 2-6 業務名 : 尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁 (-10m) 細部設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 細部設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で追加 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 7 月
- 2-7 業務名 : 神戸港臨港道路磁気探査 (二次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査 約9,000m²
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
5) その他 : 7 月公表で追加 (分任官契約)
公告予定時期 : 令和 7 年 8 月

【和歌山港湾事務所】

- 2-8 業務名 : 和歌山下津港本港地区泊地 (-13m) 等底質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 底質調査 2 地点
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で変更 (分任官契約)
業務概要 : 底質調査 1 式
→底質調査 2 地点
公告予定時期 : 令和 7 年 7 月

3. 簡易公募型プロポーザル

【近畿地方整備局】

- 3-1 業 務 名 : 阪神港における次世代コンテナターミナルの形成方策検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 港湾機能の検討 1 式、施設配置計画の作成 1 式、検討会の開催 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和 7 年 7 月
- 3-2 業 務 名 : 近畿圏における大型プレジャーボート受入促進検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 受入環境の現状把握 1 式、受入促進に向けた取組内容検討 1 式、勉強会の開催 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和 7 年 7 月

【神戸港湾事務所】

- 3-3 業 務 名 : 神戸港臨港道路整備に伴う施工検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 整備計画の検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で変更（分任官契約）
履行期間：約 7 ヶ月
→約 6 ヶ月
公告予定時期：令和 7 年 6 月
→令和 7 年 8 月
入札予定時期：第 2 四半期
→第 3 四半期
- 3-4 業 務 名 : 姫路港広畑地区岸壁（-14m）等施工検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施工計画の検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で変更（分任官契約）
履行期間：約 7 ヶ月
→約 5 ヶ月
公告予定時期：令和 7 年 6 月
→令和 7 年 7 月
入札予定時期：第 2 四半期
→第 3 四半期
- 3-5 業 務 名 : 神戸港航路附帯施設技術検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 技術検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和 7 年 7 月

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 3-6 業 務 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設環境影響評価
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境影響評価 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 5 月公表済(分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 7 月

- 3-7 業 務 名 : 大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航行安全対策検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表済(分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 7 月

【和歌山港湾事務所】

- 3-8 業 務 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区)事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表で変更済(分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 9 月

- 3-9 業 務 名 : 和歌山下津港本港地区事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業効果検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表済(分任官契約)
公告予定時期: 令和 7 年 7 月