

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の工事の発注見通しを下記のとおりに公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-1 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(2)基礎等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪港新島地区
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎捨石 4,000m³、捨石均し 2,500m²、
雑石 1,800m³、上部工 1式 等
(工事発注規模) 2億9,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 10月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和7年11月
専任開始時期：標準
ICT活用工事（基礎工）
試行工事：荒天リスク精算型

【舞鶴港湾事務所】

- 1-2 工 事 名 : 第二下福井宿舎等屋根他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 第二下福井宿舎（京都府舞鶴市字下福井）
舞鶴港湾事務所（京都府舞鶴市字下福井）
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 第二下福井宿舎等屋根他改修工事 1式
(工事発注規模) 3,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 10月公表で変更（分任官契約）
公告予定時期：令和7年9月
→令和7年12月
専任開始時期：標準
入札予定時期：第3四半期
→第4四半期

令和7年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和7年10月現在）

令和7年10月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型プロポーザル

【和歌山港湾事務所】

- 1-1 業務名：和歌山下津港海岸（海南地区）事業効果検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：事業効果検討 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：10月公表で変更（分任官契約）
公告予定時期：令和7年10月
→令和7年12月
履行期間：約7ヶ月
→約9ヶ月
入札予定時期：第3四半期
→第4四半期

- 1-2 業務名：和歌山下津港本港地区技術検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：技術検討 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：10月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和7年12月

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 1-3 業務名：神戸港臨港道路（湾岸西伸）橋梁基礎における支持力解析検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：支持力解析検討 1式、施工段階における支持力検討 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：10月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和7年10月

- 1-4 業務名：神戸港臨港道路（湾岸西伸）橋梁概略設計
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：海上長大橋における橋梁基礎の検討 1式、仮設栈橋の設計 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：10月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和7年10月