
近畿地方整備局

1- 1 神戸港第四防波堤撤去工事
1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 兵庫県神戸港摩耶埠頭沖
3) 工 期 ： 約 9 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 構造物撤去工　１式、仮設工　１式、安全管理　１式、

事業損失防止施設　１式
（工事発注規模） 8億1,000万円以上15億円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
6) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

12月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和８年１月
専任開始時期：標準
試行工事：荒天リスク精算型

1- 2 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)等基礎工事
1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 大阪府大阪港新島地区
3) 工 期 ： 約 9 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 基礎捨石　13,000m3、捨石均し　5,800m2、

被覆・根固工　１式、裏込・裏埋工　１式　等
（工事発注規模） 2億9,000万円以上8億1,000万円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
6) そ の 他 ： 12月公表で追加（本官契約）

公告予定時期：令和８年１月
専任開始時期：標準
ICT活用工事（基礎工）
試行工事：荒天リスク精算型

1- 3 舞鶴港和田地区岸壁(-12m)築造工事
1) 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 ： 京都府舞鶴港和田地区
3) 工 期 ： 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 基礎工　１式、ケーソン据付　５函、裏込工　１式

（工事発注規模） 2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
6) そ の 他 ： 12月公表で追加（本官契約）

公告予定時期：令和８年１月
専任開始時期：標準
ICT活用工事（基礎工、CIM設計の活用）
試行工事：荒天リスク精算型

【大阪港湾・空港整備事務所】

令和７年度　発注の見通しの公表について（令和７年12月現在）

1.一般競争入札

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和７年度補正予算にかかる工事の発注
見通しを下記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和７年12月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工
事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。

令和７年12月17日

【神戸港湾事務所】

【舞鶴港湾事務所】

工 事 名 ：

工 事 名 ：

工 事 名 ：
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1- 4 和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等浚渫工事
1) 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県和歌山下津港本港地区
3) 工 期 ： 約 7 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 浚渫工　１式

　浚渫(1)　計画水深　-13.0m
　　　　　 計画土量　約18,000m3
　浚渫(2)　計画水深　-10.0m
　　　　　 計画土量　約2,400m3
土砂投入工　１式

（工事発注規模） 2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
6) そ の 他 ： 12月公表で追加（本官契約）

公告予定時期：令和７年12月
専任開始時期：標準
ICT活用工事（浚渫工）
試行工事：荒天リスク精算型

1- 5 和歌山下津港海岸(海南地区)水門遠方監視設備工事
1) 工 事 種 別 ： 通信設備工事
2) 工 事 場 所 ： 和歌山県和歌山下津港海岸海南地区
3) 工 期 ： 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 機器製作工　１式、機器設置工　１式、機器調整・改造

工　１式
（工事発注規模） 7,000万円以上1億円未満

5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
6) そ の 他 ： 12月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年１月
専任開始時期：標準

工 事 名 ：

【和歌山港湾事務所】

工 事 名 ：
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近畿地方整備局

1- 1 姫路港広畑地区航路・泊地（-14m）等潜水探査
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 9 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 潜水探査　約60,000m2
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 1 四半期
5) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

12月公表で追加（本官契約）
公告予定時期：令和８年１月

2- 1 姫路港広畑地区臨港道路磁気探査
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 磁気探査　約40,000m2
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： 12月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年１月

3- 1 姫路港広畑地区臨港道路付属工施工計画等検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 実施設計　１式、施工計画の検討　１式、協議会の開催

１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： 12月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年１月

3- 2 和歌山下津港海岸（海南地区）事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 事業効果検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： 12月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年１月

業 務 名 ：

【神戸港湾事務所】

【神戸港湾事務所】

業 務 名 ：

２.簡易公募型競争入札

令和７年度　建設コンサルタント業務等

発注予定情報（令和７年12月現在）

１.公募型競争入札

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和７年度補正予算にかかる建設コンサ
ルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和７年12月17日現在の見通しであるため、実際に発注する建
設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタ
ント業務等が発注される場合があります。

令和７年12月17日

業 務 名 ：

業 務 名 ：

３.簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

【和歌山港湾事務所】

【神戸港湾事務所】
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