

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

【近畿地方整備局】

- 1-1 工 事 名 : 近畿圏臨海防災センター支援施設棟外壁塗装等工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区匠町3-2
- 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 外壁塗装工 1,500m²
(工事発注規模) 3,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 7月公表で変更（本官契約）
工事名：近畿圏臨海防災センター支援施設棟外壁改修工事
→近畿圏臨海防災センター支援施設棟外壁塗装等工事
公告予定時期：令和8年7月
専任開始時期：標準

【神戸港湾事務所】

- 1-2 工 事 名 : 神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド地区
- 3) 工 事 期 間 : 約28ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、土工 1式、附属工 1式、陸上地盤改良工（表層改良工 約12,000m²、深層混合処理工 約3,000m²（約1,000本））、舗装工 約41,000m²、雑工 1式
(工事発注規模) 15億円以上30億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
6月公表で変更済（本官契約）
公告予定時期：令和8年8月
専任開始時期：標準
- 1-3 工 事 名 : 神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔（1P）基礎工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先（摩耶埠頭沖）
- 3) 工 事 期 間 : 約50ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式（鋼管矢板・鋼管杭約170本、底盤コンクリート 1式）、計測管理工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模) 50億円以上
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
7月公表で変更（本官契約）
専任開始時期：任意着手制度（任意着手期間未定）
→任意着手制度（任意着手期間6ヶ月）
公告予定時期：令和8年7月
一括審査方式
試行工事：供用係数実態精査試行工事

- 1-4 工 事 名 : 神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔（4P）基礎工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭地先（摩耶埠頭沖）
 3) 工 事 期 : 約 53 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1 式（鋼管矢板・鋼管杭約200本、底盤コンクリート 1 式）、計測管理工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）50億円以上
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
 7 月公表で変更（本官契約）
 専任開始時期：任意着手制度（任意着手期間未定）
 →任意着手制度（任意着手期間 6 ヶ月）
 公告予定時期：令和 8 年 7 月
 一括審査方式
 試行工事：供用係数実態精査試行工事
- 1-5 工 事 名 : 神戸港航路附帯施設築造工事（第10工区）
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド沖
 3) 工 事 期 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 1 式（被覆ブロック据付 約100個）、本体工 1 式（延長 約100m、コンクリート 約1,800m³）、裏込・裏埋工 1 式（裏込工 約1,500m³、裏埋工 約17,000m³）、安全管理 1 式
 （工事発注規模）2億9,000万円以上9億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 7 月公表で変更（本官契約）
 入札予定時期：第 2 四半期
 →第 3 四半期
 公告予定時期：令和 8 年 8 月
 専任開始時期：標準
 I C T活用工事（ブロック据付工）
 試行工事：供用係数実態精査試行工事
 地元企業活用審査型JV工事
- 1-6 工 事 名 : 姫路港広畑地区臨港道路橋梁下部工事（第1工区）
 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市網干区網干沖
 3) 工 事 期 : 約 14 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、RC橋脚工 1 式（土工 1 式、既製杭工 20本、橋脚躯体工 1 基）、仮設工 1 式
 （工事発注規模）2億9,000万円以上9億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 7 月公表で変更（本官契約）
 工事概要：既製杭工 1 式
 →既製杭工 20本
 橋脚躯体工 1 式
 →橋脚躯体工 1 基
 その他：チャレンジ型を追加
 公告予定時期：令和 8 年 7 月
 専任開始時期：標準
 試行工事：チャレンジ型

【舞鶴港湾事務所】

- 1-7 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路（上安久線）擁壁築造等工事
 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴港上安久地区
 3) 工 事 期 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工等 1 式
 （工事発注規模）1億円以上1億7,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 5 月公表済（分任官契約）
 公告予定時期：令和 8 年 7 月
 専任開始時期：標準
 試行工事：陸上工事チャレンジ型

【和歌山港湾事務所】

- 1- 8 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第3-A工区）等築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山下津港海岸海南地区
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、本体工（鋼管杭） 1 式（鋼管杭 約30
本）、本体工（ケーソン式） 1 式（ケーソン据付 13函）、
上部工 1 式（上部コンクリート 約30m）、基礎工 1 式、
被覆・根固工 1 式、付帯工 1 式（鋼管杭 約10本）、試験
工 1 式 等
（工事発注規模） 9億円以上15億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】
7 月公表で変更（本官契約）
工事概要：被覆・根固工 1 式 追加
本体工、上部工、付帯工 数量追記
公告予定時期：令和 8 年 7 月
専任開始時期：標準
試行工事：供用係数実態精査試行工事

令和8年度 建設コンサルタント業務等
発注予定情報（令和8年7月現在）

令和8年7月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

【神戸港湾事務所】

- 1-1 業務名 : 神戸港臨港道路実施設計等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月
3) 業務概要 : 設計計画 1 式、実施設計等 1 式、協議・報告 1 式、成果物 1 式
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
5) その他 : 6 月公表済（分任官契約）
公告予定時期：令和8年7月
- 1-2 業務名 : 姫路港広畑地区臨港道路土壌調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 土壌調査 1 式、協議・報告 1 式、成果物 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和8年7月
- 1-3 業務名 : 姫路港広畑地区航路・泊地（-14m）等磁気探査（二次）
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 探査工 58,072m²、協議・報告 1 式、成果物 1 式
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
5) その他 : 7 月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和8年8月
- 1-4 業務名 : 神戸港臨港道路磁気探査（二次）
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 探査工 約18,000m²、協議・報告 1 式、成果物 1 式
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で追加（分任官契約）
公告予定時期：令和8年7月

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-5 業務名 : 大阪港海岸此花地区土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : ボーリング調査 4 本
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 6 月公表で変更済（本官契約）
公告予定時期：令和8年7月
- 1-6 業務名 : 堺泉北港汐見沖地区航路・泊地（-12m）潜水探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 潜水探査 約76,000m²
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 7 月公表で変更（分任官契約）
公告予定時期：令和8年6月
→令和8年7月
履行期間：約 7 ヶ月
→約 6 ヶ月

- 1-7 業 務 名 : 海底地形調査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 現地調査 2.79km²
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で追加 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 7 月

【舞鶴港湾事務所】

- 1-8 業 務 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)裁決申請図書等作成業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 裁決申請図書等作成 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で変更 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 6 月
→令和 8 年 8 月
履行期間: 約 8 ヶ月
→約 6 ヶ月
入札予定時期: 第 2 四半期
→第 3 四半期

【和歌山港湾事務所】

- 1-9 業 務 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区) 施工環境調査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水質調査 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 4 月公表済 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 10 月
- 1-10 業 務 名 : 和歌山下津港海岸(海南地区) 水路測量
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水路測量 0.01km²、岸線測量 0.2km
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 4 月公表済 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 9 月
- 1-11 業 務 名 : 和歌山下津港本港地区泊地(-13m) 等底質調査
1) 業 務 種 別 : 測量・調査
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 底質調査 2 地点
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 : 6 月公表済 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 7 月

2. 簡易公募型プロポーザル

【大阪港湾・空港整備事務所】

- 2-1 業 務 名 : 大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務(第2工区)
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航行安全対策検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で追加 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 8 月

【和歌山港湾事務所】

- 2-2 業 務 名 : 和歌山下津港本港地区泊地(-13m) 附帯施設整備方策検討業務
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
3) 業 務 概 要 : 整備方策検討 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
5) そ の 他 : 7 月公表で追加 (分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 7 月

【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 2-3 業 務 名 : 神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋脚基礎における温度応力解析検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 温度応力解析を用いた検討 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 : 7 月公表で変更(分任官契約)
公告予定時期: 令和 8 年 6 月
→令和 8 年 11 月
履行期間: 約 7 ヶ月
→約 8 ヶ月
入札予定時期: 第 2 四半期
→第 4 四半期