
１．件　　名 姫路港広畑地区岸壁(-14ｍ)配合試験等 8,060,000 (消費税抜き)

２．所　　属 近畿地方整備局　神戸港湾事務所 0 (消費税抜き)

３．入札日時 9時30分 60点

執行員 国土交通事務官　野口　道久

立会員 国土交通技官　藤井　慶一朗

予定技術者
の資格及び

実績等

予定技術者
の成績及び

表彰
小計

36 36 72 72 72 144 1 144 5 1 150 60 － 60 120

1 中央開発（株） 36.0 23.2 59.2 43.2 43.2 102.4 1.00 102.4 5 1 108.4000 43.3600 6,400,000 12.3573 55.7173
予決令第91条第2項適用

令和8年7月30日落札

2 基礎地盤コンサルタンツ（株） 36.0 19.2 55.2 43.2 43.2 98.4 1.00 98.4 5 1 104.4000 41.7600 6,800,000 9.3796 51.1396

3 （株）エコー 33.0 0.0 33.0 48.3 48.3 81.3 - -   5 1 -   -   無効 -   -   無効

4 日本工営（株） 33.0 0.0 33.0 58.4 58.4 91.4 1.00 91.4 5 1 97.4000 38.9600 6,310,000 13.0272 51.9872
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　（小数点第4位未満切り捨て） 　　（小数点第4位未満切り捨て）

No. 業者名

技術評価点の内訳 第１回

備考入札価格
価格評価点

(B)
評価値
(A)＋(B)

　入札調書（総合評価落札方式）

予 定 価 格

調 査 基 準 価 格

令和8年7月23日 価格評価点の満点

※技術点換算点＝60点×((配置予定技術者の経験及び能力の点＋実施方針等の点×履行確実性度＋賃上げ評価点)／150点) 　※価格点＝60点×(１－入札価格／予定価格)

摘要

配置予定技術者の経験及び能力

実施方針等 小計

技術評価点
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