
近畿地方整備局

1- 1 大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事(第2工区)
1) 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 ： 大阪府大阪港北港南地区
3) 工 期 ： 約 9 ヶ月
4) 工 事 概 要 ： 大阪港主航路浚渫　15万m3

（工事発注規模） 15億円以上30億円未満
5) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
6) そ の 他 ： 【政府調達協定対象】

８月公表済（本官契約）
公告予定時期：令和８年９月
専任開始時期：標準
ＩＣＴ活用工事（浚渫工）
試行工事：供用係数実態精査試行工事

令和８年度　発注の見通しの公表について（令和８年９月現在）

1.一般競争入札

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度発注の工事の発注見通しを下
記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和８年９月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工
事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。

令和８年９月１日

【大阪港湾・空港整備事務所】

工 事 名 ：
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近畿地方整備局

1- 1 堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)磁気探査（二
次）

1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 4 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 磁気探査　約115,000m2
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ９月公表で追加（分任官契約）

公告予定時期：令和８年９月

1- 2 和歌山下津港海岸（海南地区）施工環境調査
1) 業 務 種 別 ： 測量・調査
2) 履 行 期 間 ： 約 12 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 水質調査　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ４月公表済（分任官契約）

公告予定時期：令和８年10月

1- 3 神戸港附帯施設北護岸構造検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 4 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 安定性照査等 １式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ９月公表で変更（分任官契約）

公告予定時期：令和８年８月
　　　　　　→令和８年９月

令和８年度　建設コンサルタント業務等

発注予定情報（令和８年９月現在）

　国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度発注の建設コンサルタント
業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

　なお、ここに掲載する内容は、令和８年９月１日現在の見通しであるため、実際に発注する
建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサ
ルタント業務等が発注される場合があります。

令和８年９月１日

業 務 名 ：

業 務 名 ：

業 務 名 ：

【大阪港湾・空港整備事務所】

１.簡易公募型競争入札

【和歌山港湾事務所】

【神戸港湾空港技術調査事務所】
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2- 1 大阪港海岸事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 11 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 事業効果検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 3 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表済（分任官契約）

公告予定時期：令和８年９月

2- 2 柴山港事業効果検討業務
1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 12 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 事業効果検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： ８月公表済（分任官契約）

公告予定時期：令和８年10月

2- 3 神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋脚基礎における温度応力
解析検討業務

1) 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
2) 履 行 期 間 ： 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 ： 温度応力解析を用いた検討　１式
4) 入 札 予 定 時 期 ： 第 4 四半期
5) そ の 他 ： ９月公表で変更（分任官契約）

公告予定時期：令和８年11月
            →令和８年10月

業 務 名 ：

【舞鶴港湾事務所】

２.簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

業 務 名 ：

【大阪港湾・空港整備事務所】

【神戸港湾空港技術調査事務所】

業 務 名 ：
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