

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度（補正予算含む）及び令和8年度早期発注の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年3月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

### 【神戸港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事  
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸港六甲アイランド地区  
3) 工 事 期 間 : 約 28 ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1 式、土工 1 式、付属工 1 式、陸上地盤改良工（表層改良工 約12,000m<sup>2</sup>、深層混合処理工 約3,000m<sup>2</sup>（約1,000本））、舗装工 約41,000m<sup>2</sup>、雑工 1 式  
（工事発注規模） 15億円以上30億円未満  
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】  
3月公表で追加（本官契約）  
公告予定時期：令和8年7月  
専任開始時期：標準

### 【大阪港湾・空港整備事務所】

- 1-2 工 事 名 : 大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪港北港南地区、大阪府堺泉北港汐見沖地区  
3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 大阪港主航路浚渫 6.0万m<sup>3</sup>、堺泉北港汐見沖地区浚渫 0.3万m<sup>3</sup>  
（工事発注規模） 9億円以上15億円未満  
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
6) そ の 他 : 【政府調達協定対象】  
3月公表で追加（本官契約）  
公告予定時期：令和8年3月  
専任開始時期：標準  
ICT活用工事（浚渫工）  
技術提案評価型S I 型（技術向上提案）  
試行工事：荒天リスク精算型

### 【舞鶴港湾事務所】

- 1-3 工 事 名 : 舞鶴港和田地区道路(上安久線)PA1橋脚工事  
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事  
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴港上安地区  
3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工（PA1橋脚） 1 式  
（工事発注規模） 1億7,000万円以上2億9,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
6) そ の 他 : 2月公表済（分任官契約）  
公告予定時期：令和8年5月  
専任開始時期：標準  
ICT活用工事（構造物工（橋脚）、BIM/CIM 適用工事）  
試行工事：陸上工事チャレンジ型

## 【和歌山港湾事務所】

- 1-4 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山下津港海岸海南地区
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 上部工 1 式(上部コンクリート 約30m(約300m<sup>3</sup>))、基礎工 1 式(基礎捨石 約60m(約300m<sup>3</sup>))、被覆工 1 式(被覆石 約80m(約700m<sup>3</sup>))、設備工事 1 式  
(工事発注規模) 1億7,000万円以上2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 3月公表で追加(分任官契約)  
公告予定時期: 令和8年3月  
専任開始時期: 標準  
試行工事: 荒天リスク精算型
- 1-5 工 事 名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第2工区）地盤改良等工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山下津港海岸海南地区
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式、構造物撤去工 1 式、付帯工 1 式  
(工事発注規模) 2億9,000万円以上9億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 3月公表で追加(本官契約)  
公告予定時期: 令和8年6月  
専任開始時期: 標準

令和7年度 建設コンサルタント業務等  
発注予定情報（令和8年3月現在）

令和8年3月2日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度（補正予算含む）及び令和8年度早期発注の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年3月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 簡易公募型競争入札

### 【神戸港湾事務所】

- 1-1 業務名 : 神戸港臨港道路整備効果資料作成業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 計画準備 1式、交通量推計 1式、整備効果等資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 3月公表で追加（分任官契約）  
公告予定時期：令和8年3月

### 【和歌山港湾事務所】

- 1-2 業務名 : 日高港塩屋地区泊地（-12m）施工環境調査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 施工環境調査 2地点（採水 2地点、分析試験 約16検体）  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 2月公表で変更済（分任官契約）  
公告予定時期：令和8年3月
- 1-3 業務名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白水門機側操作室新築工事監理業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 工事監理 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 1月公表済（分任官契約）  
公告予定時期：令和8年3月
- 1-4 業務名 : 和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第2工区）（7号栈橋部）詳細設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 3月公表で追加（分任官契約）  
公告予定時期：令和8年3月

## 2. 簡易公募型プロポーザル

### 【近畿地方整備局】

- 2-1 業務名 : 大阪湾を中心とした近畿圏港湾における港湾機能検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 大阪湾港湾背後圏の将来像検討 1式、港湾の果たすべき役割と課題分析 1式、港湾機能検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 3月公表で追加（本官契約）  
公告予定時期：令和8年4月

## 【神戸港湾空港技術調査事務所】

- 2-2 業 務 名 : 神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋脚基礎における温度応力解析検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 温度応力解析を用いた検討 1式
  - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 : 3月公表で変更(分任官契約)  
公告予定時期: 令和8年3月  
→令和8年6月  
履行期間 : 約8ヶ月  
→約7ヶ月  
入札予定時期: 第1四半期  
→第2四半期
- 2-3 業 務 名 : 大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12)の安定性に関する技術検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 安定性の照査に対する検討 1式、将来の供用性に関する検討 1式
  - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 : 3月公表で変更(分任官契約)  
公告予定時期: 令和8年2月  
→令和8年5月  
履行期間 : 約9ヶ月  
→約8ヶ月  
入札予定時期: 第1四半期  
→第2四半期
- 2-4 業 務 名 : 神戸港臨港道路(湾岸西伸)の施工課題に関する検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : 外力設定における検討 1式、施工管理方針の更新 1式、有識者意見聴取 1式
  - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 : 3月公表で追加(分任官契約)  
公告予定時期: 令和8年3月